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ROZDZIAL 1 ’
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

ELEKTRYKA MORSKA Bartlomiej Stepien
Ul Gdanska 36

70-952 Szczecin

REGON: 811699860,

NIP: 8512542122

Adres strony internetowej Zamawiajjcego: http://www.elektrykamorska.p!
Godziny urzedowania:
poniedzialek — piatek w godzinach od 8:00 do 16:00

Strona internetowa zamowienia
Adres strony internetowej prowadzonego postgpowania:
http://www.elektrykamorska.pl/przetargi/

Adres strony internetowej, na ktérej udost¢pniane bedg zmiany i wyjasnienia tresci SWZ oraz
inne dokumenty zaméwienia bezposrednio zwigzane Z postgpowaniem o udzielenie
zamowienia:

http://www.elektrykamorska.plprzetargi/

https://bazakonkurency inosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

1. Postepowanie prowadzone jest bez zastosowania przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) — dalej PZP.

2. Postepowanie prowadzone jest w trybie konkurencyjnym — Rozdzial 6, punkt 6.5.2 Wytyeznych
w zakresie kwalifikowalnosci wydatkow w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spojnosci na lata 2014-
2020 (dalej ., Wytyczne™).

3. Zaméwienie realizowane w ramach projektu ..Budowa nowego zakladu produkcyjnego w

zakresic innowacyjnych rozwiazaf dla branzy morskicj przez przedsigbiorstwo Elektryka

Morska Bartlomiej Stepien”, RPZP.01.05.00-32-8006/20-00.

Zamawiajacy przewiduje mozliwosé¢ prowadzenia negocjacii.

Rodzaj zamowienia: roboty budowlane

Zamawiajacy informuje. iz w odniesieniu do przedmiotowego zamOwienia nie prowadzono

wstepnych konsultacji rynkowych.

G\‘:J\‘Fh-

1. Przedmiotem zaméwienia jest budowa mnowego zakladu produkeyjnego — budynku
produkeyjno —magazynowego z zapleczem socjalnym i czgScig biurowg oraz urzadzeniami
budowlanymi przy ulicy Blizinskiego w Szczecinie — dz. nr 8/3 obreb 3039.

2. Gléwne miejsce lub lokalizacja realizacji robot budowlanych: Szczecin. ul. Blizinskiego (kod
NUTS PL424 Miasto Szczecin).

3. Nazwy i kody Wspolnego Stownika Zamowien (CPV):
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Numer nazwa
Gléwny kod CPV | 45000000-7 Roboty budowlane
Numer nazwa
Dodatkowe kody | 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
CPV obiektéw budowlanych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji
dachowych oraz podobne roboty
45223200-8 Roboty konstrukeyjne
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki
| budowlanej oraz roboty ciesielskie

11.

12.

13.

14,

3

Zamawiajacy informuje o niedokonaniu podziatu zaméwienia na czedci. Kazdy Wykonawca
przediozy tylko jedna oferte. sam lub jako reprezentant spotki czy konsorcjum. Ztozenie wiecej
niz jednej oferty przez jednego Wykonawee spowoduje odrzucenie wszystkich jego ofert.
Powody niedokonania podziatu zamdéwienia na czegsci:

1) brak podziatu na czedci nie wplywa na konkurencje;

2) brak podziatu na czesci podyktowany jest wzgledami technicznymi — przedmiotem
zamoOwienia jest kompleksowa budowa budynku:

3) ewentualny podzial zamowienia na czesci moghby spowodowaé nieproporcjonalne
trudnosei w realizacji robét, a takze pozniejsze] realizacji uprawnien z tytulu gwarancji i
rekojmi,

Zamawiajacy. w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, moze:

I) dokona¢ wyboru najkorzystniejszej oferty sposréd niepodlegajacych odrzuceniu ofert
ziozonych w odpowiedzi na ogloszenie o zaméwieniu, bez przeprowadzania negocjacji. albo:

2) przeprowadzi¢ negocjacje w celu ulepszenia tresci ofert , ktére podlegajg ocenie w ramach
kryteriow oceny ofert, a po zakoriczeniu negocjacji zaprosi¢ Wykonaweéw do sktadania ofert
dodatkowych.

Decyzja o sposobie wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. bez przeprowadzania negocjacii albo

po przeprowadzeniu negocjacji. nalezy do Zamawiajacego.

W zaproszeniu do negocjacji Zamawiajacy wskaze miejsce, termin i sposob prowadzenia

negocjacii.

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

- Zamawiajacy nie zastrzega obowiazku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych

zadan.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢  przeprowadzenia wizji lokalnej. Wizja lokalna
Wykonawey na obiekcie ma charakter pomocniczy. W celu prawidlowej wyceny. do
sporzadzenia oferty. zaleca si¢, aby Wykonawca sprawdzit zgodnos$¢ zakresu robét ujetych w
dokumentacji ze stanem rzeczywistym.

Szczegdlowy opis przedmiotu zaméwienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, na ktorg
skiadaja si¢ projekty budowlane. projekty wykonawcze oraz projekty techniczne — dalej
dokumentacja projektowa.

W' sytuacji zaistnienia rozbieznych. tj. sprzecznych rozwigzan wystepujacych w ww,
dokumentach ustala sie ich kolejnosé dla celéw interpretacji. tj.:

a) umowa. w tym SWZ (zatacznik do umowy),

b) projekty budowlane

¢) projekty wykonawceze

d) projekty techniczne.

Zakres:

I
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a) Przedmiotem zamdéwienia jest kompleksowa, budowa nowego zaktadu produkceyjnego -
budynku produkeyjno — magazynowego z zapleczem socjalnym i czgscig biurowa oraz
urzadzeniami budowlanymi przy ulicy Blizifiskiego w Szczecinie — dz. nr 8/3 obrgb 3039
w Rozdziale 2 SWZ wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu.:
b) Szczegdlowy opis przedmiotu zamoOwienia. obejmujacy kryteria stosowane w celu oceny
rownowaznosci zawarty jest w Rozdziale 2 niniejszej SWZ oraz dokumentacji
projektowej.

T R T e AR O e

|. Zamawiajacy zgda zlozenia wraz z oferta nastgpujacych przedmiotowych  Srodkow

dowodowych:

a) w przypadku, gdy oferta obejmuje rozwigzania rownowazne rozwigzaniom opisywanym
w dokumentacji projektowej w zakresie rozwigzan, materialow, urzadzen, innych
elementow, do oferty nalezy dolgezy¢ ich zestawienie, zgodnie z zalgeznikiem nr 1b do
SWZ (zatacznikiem nr 1 do formularza oferty) wraz z dowodami $wiadczaeymi 0
réwnowaznosci — zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozdziale 2 SWZ. z ktorego
bedzie wynikalo, ze oferowane roboty budowlane spelniaja okreslone wymagania
wskazane przez zamawiajgcego w dokumentagji projektowe;.

Jezeli wykonawca nie ziozyt przedmiotowych srodkow dowodowych. o ktérych mowa w pkt 1.

lub zlozone przedmiotowe $rodki dowodowe sa nickompletne, zamawiajacy wzywa do ich

Zlozenia lub uzupehienia w wyznaczonym terminic.

3. Przepisu pkt. 2 nie stosuje sig, jezeli przedmiotowy drodek dowodowy stuzy potwicrdzeniu
zoodnosci z cechami lub kryteriami okreélonymi w opisie kryteriow oceny ofert lub. pomimo
zlozenia przedmiotowego srodka dowodowego. oferta podlega odrzuceniu albo zachodza
przestanki uniewaznienia postepowania.

2

Termin realizacji zaméwienia: do 10 miesigcy od dnia zawarcia umowy.

I. Z postgpowania o udzielenie zamowicnia Zamawiajacy wykluezy wykonaweg:

1) wobec ktdrego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania si¢ o zamdwienia publiczne:

2) w stosunku do ktorego otwarto likwidacje. ogloszono upadiosé, ktorego aktywami zarzadza
likwidator lub sad. zawarl uklad z wierzycielami, ktérego dziatalnoéé gospodarcza jest
zawieszona albo znajduje si¢ on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajacej z podobnej
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej procedury:

3) ktéry w wyniku zamierzonego dziatania lub razgcego niedbalstwa wprowadzil
Zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji. ze nie podlega wykluczeniu, spehnia
warunki udzialu w postepowaniu lub kryteria selekcji, co moglo mie¢ istotny wplyw na
decyzje podejmowane przez Zamawiajacego W postepowaniu o udzielenie zamdwienia. lub
ktory zatait te informacje lub nie jest w stanie przedstawi¢ wymaganych podmiotowych
srodkow dowodowych:

4) ktéry bezprawnie wplywat lub probowat wplywa¢ na czynnosci Zamawiajacego lub probowal
pozyskaé lub pozyskal informacje poufne, moggce da¢ mu przewage w postepowaniu o
udzielenie zamdowienia;
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5) ktéry w wyniku lekkomysInosci lub niedbalstwa przedstawit informacje wprowadzajace w
biad. co moglo mie¢ istotny wplyw na decyzje podejmowane przez Zamawiajacego w
postgpowaniu o udzielenie zamdwienia;

6) wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu
2692014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. | pkt 3 ustawy z dnia |3
kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraing oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z 2022 .
poz. 835);

7) ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia | marca 2018 r. o
przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i
655) jest osoba wymieniona w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i
rozporzgdzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedaca takim beneficjentem rzeczywistym
od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na list¢ na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listg rozstrzygajgcej o zastosowaniu srodka. o Ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia
I3 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresic przeciwdzialania wspieraniu
agresji na Ukraing oraz shizaeych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U, z 2022 r.
poz. 835);

8) ktérego jednostka dominujaca w rozumieniu art. 3 ust. | pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzeénia
1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony
w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo
wpisany na listg lub bedacy takg jednostka dominujaca od dnia 24 lutego 2022 r.. o ile zostat
Wwpisany na list¢ na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu
srodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegblnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzgcych
ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. 22022 r. poz. 835),

9) ktory powigzany jest kapitalowo z Zamawiajacym, przy czym przez powigzania kapitatowe
rozumie si¢ wzajemne powigzania migdzy Zamawiajacym lub osobami upowaznionymi do
zaciggania zobowigzan w jego imieniu lub osobami wykonujacymi w jego imieniu czynnoéci
zwigzanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawey a
wykonawea, polegajace w szczegblnosei na:

a) uczestniczeniu w spofce jako wspdinik spotki cywilnej lub spétki osobowej.

b) posiadaniu co najmnicj 10% udzialéw lub akeji, o ile nizszy prog nie wynika z przepisow
prawa lub nie zostal okreslony przez 1Z RPO WZ,

¢) pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego Ilub zarzadzajacego, prokurenta,
petnomocnika,

d) pozostawaniu w zwigzku malzenskim, w stosunku pokrewienistwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewienstwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, lub pozostawaniu w innym
zwigzku niz wskazane w lit. a-d jezeli naruszaja zasady konkurencyjnosci (w tym zasady
wydatkowania Srodkéw publicznych opisane w rozdziale 2 pkt 4) Wytycznych

2. Ponadto. Zamawiajacy na mocy rozporzadzenia 2022/576 w sprawie zmiany rozporzadzenia

(UE) nr 833/2014 dotyczacego srodkéw ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji

destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022. str. 1) dokona

wykluczenia podmiotéw rosyjskich w rozumieniu w/w przepisow. Zakaz obejmuje réowniez
podwykonaweow., dostaweow i podmioty, na ktérych zdolnogei wykonawea polega, w przypadku
gdy przypada na nich ponad 10 % wartosci zamowienia. Weryfikacji braku zaistnienia tej
podstawy wykluczenia w stosunku do konkretnego podmiotu, a takze podstaw wykluczenia
wskazanych w pkt 1 ppkt 6-8 Zamawiajacy moze dokonaé za pomoca wszelkich dostepnych
srodkow.

3. Wykonawca moze zosta¢ wykluczony przez Zamawiajacego na kazdym etapie postepowania o
udzielenie zamdwienia.
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1. O udzielenie zaméwienia moga ubiega¢ si¢ Wykonawey, ktorzy nie podlegaja wykluczeniu, na
sasadach okreslonych w Rozdziale |, Dzial VI SWZ, oraz spelniaja ponizej okreslone przez
Zamawiajacego warunki udziatu w postepowaniu.

7 O udzielenic zamowienia mogg ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktérzy spelniaja warunki dotyczace:

1) zdolno$ci do wystgpowania w obrocie gospodarezym:

Zamawiajacy nie stawia warunku W powyzszym zakresie.

2) uprawniefi do prowadzenia okre§lonej dzialalnoSci gospodarczej lub zawodowej, 0
ile wynika to z odrebnych przepisow:

7amawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiajacy nie stawia warunku W pOWyzszym zakresie.

4) zdolnoéci technicznej lub zawodowej:

Minimalny poziom zdolnosci:

Zamawiajacy uzna, ze wykonawca posiada wymagane zdolnosci techniczne lub zawodowe
zapewniajace nalezyte wykonanie zamowienia, jezeli Wykonawca wykaze, ze W okresie ostatnich
pieciu lat, a jezeli okres prowadzenia dziatalnodci jest krétszy —w tym okresie wykonal ¢o najmniej
dwie roboty budowlane polegajace na wykonaniu budowy lub przebudowy budynku
przemystowego. handlowego lub magazynowego 0 konstrukcji stalowej lub zelbetowe] i
powierzchni zabudowy co najmniej 1.200 m2 oraz wartosci co najmniej 3 000 000.00 zlotych brutto
(stownie zlotych brutto: trzy miliony) kazda.

Ponadto Zamawiajacy wymaga, by wykonawea wykazal, iz dysponu je lub bedzie dysponowal
zespotem o0s6b, ktére beda uczestniczy¢ w realizacji zaméwienia, spelniajaeych ponizsze
wymagania:

» jedng osoba przewidziang do pefnienia funkcji Kierownika Budowy posiadajaca:
uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej oraz (jako kierownik budowy), oraz co najmniej 3-
letnie doéwiadczenie zawodowe w kierowaniu budowa liczone od uzyskanych uprawnien
jow.

» jedna osoba przewidziang do pelnienia funkcji Kierownika robdt branzy sanitarnej:

posiadajgca uprawnienia budowlane bez ograniczefi do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
sazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych oraz min. 3-letnie doswiadczenie zawodowe
w kierowaniu robotami budowlanymi w branzy sanitarnej, liczone od uzyskanych uprawnien
jow.,

» jedng osoba przewidziang do pelnienia funkcji Kierownika robdt branzy elektrycznej
posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branzy i
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
oraz posiadajaca min. 3-letnie doswiadczenie zawodowe W kierowaniu robotami
budowlanymi w swojej specjalnosci. liczone od uzyskanych uprawnien j.w.

» jedna osobg na stanowisku Kierownika Robot branzy telekomunikacyjnej, ktora wykaze, iz
posiada uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie. ).
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen telekomunikacyjnych bez ograniczen,

UWAGA:

1. Wykonawcy wspdinie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia dolaczaja do oferty oswiadczenie.
z ktérego wynika, ktére roboty budowlane wykonaja poszczegdlni wykonawcy:

2. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub do-

wiadezenia wykonawcy wspolnie ubiegajacy sig o udzielenie zamowienia moga polega¢ na
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zdolnosciach tych z wykonawedw, ktorzy wykonaja roboty budowlane. do realizacji ktérych te
zdolnosci s3 wymagane;

Przez budynek nalezy rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
Osoby przewidziane do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie musza
posiada¢ wymagane uprawnienia, ktére zostaly wydane zgodnie z ustawa Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) art. 12 ust. 1 ppkt. 2, ust. 7, art. 12a lub
uprawnienia uzyskane na podstawie przepisow obowigzujacych przed wejsciem w zycie ustawy
Prawo budowlane z 1994 r., natomiast w przypadku osob, ktore uzyskaly uprawnienia w
panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub panstwach
czlonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o
Europejskim - Obszarze Gospodarczym, posiadane uprawnienia musza spelniaé warunki
okreslone w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w  panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej. Osoby spoza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej musza sie legitymowac¢ decyzja o uznaniu kwalifikacji zawodowych
lub decyzja o prawie do $wiadczenia ustug transgranicznych, wydanymi przez wilasciwe rady
izby inzynierow, albo udokumentowaé, ze zdaly egzamin na uprawnienia budowlane przed
wiasciwa Izba. Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego zakres uprawniefi budowlanych
kierownika budowy i kierownikéw robdt branzowych powinien pozwala¢ na prowadzenie robot
w zakresie przewidzianym w dokumentacji projektowe;j.

Zamawiajgcy nie dopuszcza, aby w ramach wykazywanego zespotu oséb, ktére beda
uczestniczy¢ w realizacji zamowienia Wykonawca wykazywal ta samg osobe do pelnienia
dwoch i wigcej funkeji (za wyjgtkiem Kierownika Robot branzy elektrycznej i
telekomunikacyjnej, pod warunkiem. ze wykazywana osoba sumarycznie spelnia wymagania
odnoszgee sie do obu stanowisk).

W przypadku, gdy jakakolwick wartosé dotyczaca ww. warunkéw wyrazona bedzie w walucie
obcej, Zamawiajacy przeliczy te wartodé w oparciu o $redni kurs walut NBP dla danej waluty z
daty wszczecia postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego (za date wszczecia
postgpowania Zamawiajgcy uznaje date zamieszczenia ogloszenia o zaméwieniu w Bazie
Konkurencyjnosci). Jezeli w tym dniu nie bedzie opublikowany sredni kurs NBP, zamawiajacy
przyjmie kurs sredni z ostatniej tabeli przed wszczeciem postepowania.

i x o R | towweh drodlzdee ¢ .

Dokumenty wymagane na etapie skladania ofert:
1) Do oferty Wykonawca zobowiazany jest dolgczy¢:

a) aktualne na dzien skladania ofert oswiadezenic o niepodleganiu wykluczeniu oraz
spetnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu wedlug wzoru stanowiagcego Zalgcznik
nr 2 do SWZ.

Oswiadezenie sklada sie, pod rvgorem niewaznosci, w formie isemnej, lub w_formie

elektronicznej lub w_postaei elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym _podpisem

elektronicznvm, lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wykonawca, ktéry
powotuje si¢ na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia sklada takze odrebne o$wiadczenia wstepne dotyczace tych podmiotdow —w formie
pisemnej, lub podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przez kazdego z nich w zakresie w jakim kazdy z Wykonaweéw wykazuje
brak podstaw wykluczenia. Analogiczny wymdg dotycezy oéwiadezenia wstepnego sktadanego w
przypadku wspolnego ubiegania si¢ 0 zamowienie przez wykonawcéw. W przypadku skladania
oferty wspdlnej ww. oséwiadczenie sklada kazdy z Wykonawcow sktadajacych oferte¢ wsp6lng. W
przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych zasoby, wraz z
ww. oswiadczeniem, wykonawea sklada takze oéwiadczenie podmiotu udostepniajacego zasoby,
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spelnianie

I
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warunkow udziatu w postepowaniu, w zakresie, W jakim wykonawca powoluje si¢ na jego
zasoby.

b) odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji i
Informaciji o Dziatalnosci Gospodarezej., sporzadzona nie wezesniej niz 3 miesiace przed
jej ztozeniem, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji:

¢) wykazu robot budowlanych wykonanych nie wezesniej niz w okresie ostatnich 5 lat, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest kroiszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartoéci, daty i miejsca wykonania oraz podmiotéw. na rzecz ktérych roboty te
zostaly wykonane. oraz zalaczeniem dowodéw okreslajacych, czy te roboty budowlane
zostaly wykonane nalezycie, przy czym dowodami, o ktdrych mowa, sa referencje badz
inne dokumenty sporzadzone przez podmiot. na rzecz ktorego roboty budowlane zostaty
wvkonane, a jezeli wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie
uzyskaé tych dokumentow — inne odpowiednie dokumenty. Wykaz powinien zawierac
roboty spelniajgce warunki, o ktorych mowa w Dziale VII ust.2 pkt 4 ,Minimalny
poziom zdolnosci™;

d) wykazu osob, skierowanych przez wykonaweg do realizacji zamowienia. W
szczegdlnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i
wyksztalcenia niezbgdnych do wykonania zamowienia. a takze zakresu wykonywanych
przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami.

UWAGA:

Wykonawca, ktéry powoluje sig na zasoby innych podmiotow w celu potwierdzenia spefniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, skiada. wraz z oferta, zobowiazanie podmiotu udostgpniajacego
zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji danego
zamowienia lub inny podmiotowy srodek dowodowy potwierdzajacy. ze wykonawca realizujac
zamawienie, bedzie dysponowal niczbgdnymi zasobami tych podmiotow. Zobowiazanie podmiotu
udostgpniajgcego zasoby musi potwierdzaé. zc stosunek lgczgcy wykonawee z podmiotami
udostepniajacymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostgp do tych zasobow oraz okreslaé w
szezegolnosci:

» zakres dostepnych wykonawey zasobow podmiotu udostepniajacego zasoby:

» sposdb i okres udostgpnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobow podmiotu
udostepniajacego te zasoby przy wykonywaniu zamoOwienia:

» czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajacy zasoby. na zdoInosciach ktorego wykonawca
polega w odniesieniu do warunkow udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztalcenia.
kwalifikacji zawodowych lub doéwiadczenia, zrealizuje roboty budowlane, ktorych
wskazane zdolnosci dotyczg.

2. Jezeli wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolite]

Polskiej, zamiast:

1) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej. o ktérych mowa w pkt 1 ppkt 1 lit. a) — sklada
dokument lub dokumenty wystawione w kraju. w ktorym wykonawca ma siedzibg lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, Ze nie otwarto jego likwidacji. nie ogloszono
upadloéci, jego aktywami nie zarzadza likwidator lub sad. nie zawarl ukladu z wierzycielami.
jego dziatalno$¢ gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje sie on w innej tego rodzaju
sytuacji wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej
procedury. wystawione nie wezeéniej niz 3 miesigee przed ich zlozeniem.

2) Jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sig
dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 2 ppkt. 1) zastepuje sig je odpowiednio w catosci lub w
czesci dokumentem zawierajgcym odpowiednio oéwiadezenie wykonawcey, ze wskazaniem
osoby albo 0s6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub os$wiadezenie osoby. ktorej
dokument miat dotvezy¢, zlozone pod przysiega, lub, jezeli w kraju, w ktérym wykonawca
ma siedzibe lub miejsce zamieszkania nie ma przepiséw o o$wiadczeniu pod przysiega,
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zlozone przed organem sagdowym lub administracyjnym. notariuszem. organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego. wlasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce
zamieszkania wykonawcy.

3. Zamawiajacy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez podmioty udostepniajace zasoby
zdolnosci techniczne lub zawodowe. pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, a takze bada. ¢zy nie zachodza wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, ktére zostaly przewidziane wzgledem wykonawcy., W zwiazku z
powyzszym, Zamawiajacy zada od wykonawcy. ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacii innych
podmiotéw przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw:

I) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sgdowego lub z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dziatalnoéci Gospodarczej. sporzadzonych nie wezesniej niz 3 miesigce
przed jej zlozeniem. jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji;

Postanowienia pkt. 2 stosuje si¢ odpowiednio.

4. Zamawiajacy nie zada ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych. jezeli moze je uzyskaé za
pomocg bezplatnych i ogélnodostepnych baz danych, w szczegblnosci rejestrow publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotow
realizujacych zadania publiczne, o ile wykonawca wskazat w o$wiadezeniu. o ktérym mowa w
pkt 1 ppkt | dane umozliwiajace dostep do tych srodkdow.

5. Okresy wyrazone w latach lub miesiacach. o ktorych mowa powyzej, liczy sie wstecz od dnia w
ktérym uplywa termin sktadania ofert.

6. W odniesieniu do warunkow dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia wykonawey wspélnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zaméwienia moga polegaé na
zdolnosciach tych z wykonaweow, ktérzy wykonaja dostawy. do realizacji ktérych te zdolnoéci
54 wymagane.

7. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia dotgczaja do oferty oéwiadczenie,
z ktérego wynika, ktére dostawy wykonaja poszezegdini wykonawcy.

8. Wykonawca nie moze, po uptywie terminu skladania ofert powolywaé sie¢ na zdolnosci lub
sytuacje podmiotéw udostepniajgcych zasoby, jezeli na etapie skfadania ofert nie polegal on w

danvm zakresie na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udoste phiajacych zasoby.

l. W przedmiotowym postepowaniu o zaméwienie komunikacja pomiedzy Zamawiajacym, a
Wykonawcg odbywa si¢ za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041, 2320), osobiscie, za
posrednictwem postarica, lub przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $swiadczeniu ustug droga elektroniczna (t,j. Dz. U. z 2020 .
poz. 344) z zastrzezeniem poniZszych punktow:

1) oferta wraz z zalacznikami musi zostaé ztozona:

a) w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci na adres Zamawiajgcego podany w
Dziale 1, albo
b) w formie lub postaci elektronicznej, za kt6ra rozumie si¢ dokumenty opatrzone
podpisem kwalifikowanym. podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
~ za pomoca poczty elektronicznej (e-mail) na  adres:
przetargi@elektrvkamorska.pl, albo
~ za posrednictwem strony internetowej bazy konkurencyjnosci.

2) wszystkic dokumenty skladane z oferts i na wezwanie Zamawiajgcego, oprdcz
petnomocnictw, tabeli elementéw rozliczeniowych (TER) oraz o$wiadczenia o braku
podstaw do wykluczenia i spehianiu warunkéw muszg by¢ przedstawione w formie
oryginalu lub kopii poswiadczonej .za zgodno$¢ z orvginalem” przez Wykonawce
(osobg/osoby upowazniona do reprezentacji wykonawey wymieniona w dokumencie
rejestracyjnym prowadzonej dziatalnosci gospodarczej) lub petnomocnika;
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3) pelnomocnictwa dotaczone do oferty musza byé zlozone w formie oryginatu lub kopii
poswiadczone] notarialnie:
4) oferta, TER oraz o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spelnianiu warunkéw
udziah: w postgpowaniu musi by¢ ztozone w formie oryginatu. Ponadto. Wykonawca wraz
z oferta przedstawi TER w formie elektronicznego dokumentu edytowalnego (w formacie
zgodnym z xlsx) W przypadku skiadania oferty w formie pisemnej, TER w formie
elektronicznego dokumentu edytowalnego nalezy przesta¢ w terminie skladania ofert na
adres e-mail przetargi@elektrykamorska.pl, w tytule wiadomodci podajac nazwe
wykonawcy oraz oznaczenie .,TER . Zaleca si¢ zabezpieczenie dokumentu haslem, a samo
hasto  przestat ~w  odrebnej wiadomosci  e-mail na  adres  e-mail
przetargi@elektrykamorska.pl, w tytule wiadomosci podajgc nazwe wykonawcy oraz
oznaczenie ..TER - hasto™. Zabezpieczenie pliku haslem nie jest wymagane.

2. Zamawiajacy preferuje porozumiewanie si¢ Z uzyciem srodkow komunikacji elektronicznej
przy przekazywaniu nastepujacych dokumentow:

1) pytania wykonawcow i wyjasnienia zamawiajacego dotyczace tresci SWZ;

2) wezwanie wykonawey do wyjasnienia tresci oferty i odpowiedZ wykonawcey:

3) wezwanie wykonawcy do uzupetnienia oferty:

4) wezwanie do udzielenia wyjasniefi dotyczacych elementow oferty majacych wplyw na
wysokosé ceny oraz odpowiedz wykonawey:

5) informacja o poprawieniu oczywistych omylek pisarskich lub rachunkowych w trescei
oferty:

6) wezwanie zamawiajacego do wyrazenia zgody na przediuzenie terminu zwigzania oferta
oraz odpowiedz wykonawcy.

7) oswiadczenie wykonawey o przedtuzeniu terminu zwigzania oferta.

8) zawiadomienic 0 wyborze najkorzystniejszej oferty.

9) zawiadomienie o uniewaznieniu postgpowania,

3. Jezeli zamawiajacy lub wykonawca przekazuja ww. o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje z uzyciem $rodkéw komunikacji elektronicznej. kazda ze stron na zadanie
drugicj niczwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przckazywania
dokumentéw z uzyciem $rodkéw komunikacji elektronicznej dowdd transmisji danych
oznacza, 7¢ wykonawca otrzymal korespondencje w momencie jej przekazania przez
zamawiajacego, niezaleznie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za niesprawne dziatanie urzadzen wykonawcy.

4. Postepowanic odbywa si¢ w jezyku polskim, w zwigzku z czym wszelkie pisma, dokumenty,
oéwiadczenia itp. sktadane w trakcie postgpowania migdzy zamawiajacym a wykonawcami

bv¢ sporzadzone w jezyku polskim.

|. Komunikacja migdzy Zamawiajacym. a Wykonawcami odbywa si¢ przy uzyciu srodkow

komunikacji elektronicznej.

Za date przekazania (wplywu) o$wiadczen, whnioskow. zawiadomien oraz informacji przyjmuje

si¢ date ich przestania za posrednictwem srodkow komunikacji elektronicznej.

3. Sposab sporzadzenia dokumentow elektronicznych, oéwiadezen lub elektronicznych kopii
dokumentéw lub odwiadezen musi byé zgody z wymaganiami okreglonymi w rozporzadzeniu
Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzadzania i
przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentéw elektronicznych
oraz $rodkéw komunikacji elektronicznej w postgpowaniun o udzielenie zamowienia
publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452). ?
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4. Wykonawcy moga zwracaé sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SWZ, kierujac sWoje
zapytania do Zamawiajgcego, ze wskazaniem numeru postgpowania okreslonego w SWZ.
Zapytania winny byé  skladane za pomoca  poczty  elektronicznej na  adres
przetargi(@elektrykamorska.pl.

5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiazek sprawdzania komunikatéw i wiadomosci
przestanych przez zamawiajacego, gdyz system powiadomien moze ulec awarii lub
powiadomienie moze trafi¢ do folderu SPAM.

6. Zamawiajacy jest obowiazany udzieli¢ wyjaéniefi niezwlocznie. jednak nie pozniej niz na 2 dni
przed uplywem terminu skladania ofert, pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie tresci SWZ
wplynat do zamawiajacego nie pézniej niz na 4 dni przed uptywem terminu sktadania ofert.

7. Jezeli zamawiajgcy nie udzieli wyjasnien w terminie. o ktérym mowa w pkt 6. przedtuza termin
skladania ofert o czas niezbedny do zapoznania sie wszystkich zainteresowanych wykonawcow
z wyjasnieniami niezbednymi do nalezytego przygotowania i ztozenia ofert.

8. Przedtuzenie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu skfadania wniosku o
wyjasnienie tresci SWZ. o ktérym mowa w pkt 6.

9. W przypadku gdy wniosek o wyjasnienie tresci SWZ nie wplyngt w terminie, o ktorym mowa w
pkt. 6. zamawiajacy nie ma obowiazku udzielania wyjasnieri SWZ oraz obowiazku przediuzenia
terminu sktadania ofert.

0. Tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami zamawiajacy udostepnia na stronie internetowe;
prowadzonego postepowania.

i 28 Wszelkie wyjasnienia i modyfikacje, w tym zmiany termindw staja sie integralng czedcia
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia i sa wiazace dla Zamawiajacego i Wykonawcow.

I Wykonawca jest zwigzany oferta nie dluzej niz 60 dni od dnia uptywu terminu skladania ofert.
przy czym pierwszym dniem terminu zwigzania oferty jest dzied, w ktérym uplywa termin
sktadania ofert.

W przypadku gdy wybér najkorzystniejszej oferty nie nastgpi przed uplywem terminu zwiazania
oferta, o ktérym mowa w pkt. 1. Zamawiajacy przed upltywem terminu zwiazania ofertg. zwraca
si¢ do wykonawcédw o wyrazenie zgody na przediuzenie tego terminu o wskazywany przez niego
okres, nie dhuzszy niz 30 dni.

3. Przedluzenie terminu zwiazania oferta. o ktérym mowa w pkt. 2, wymaga zltozenia przez
wykonawce pisemnego o$wiadczenia o wyrazeniu zgody na przedluzenie terminu zZwigzania
oferta.

(g

el
.

Tresc oferty musi odpowiadac tresci SWZ.
2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ziozeniem oferty. w tym
koszty poniesione z tvtuly nabvecia kwalifikowanego podpisu elektroniczneso badz

poniesione w_zwiazku z nabyeciem lub korzvstaniem z podpisu zaufanego lub podpisu
osobistego.
3. Wykonawca zobowigzany jest do zdobycia wszelkich informacji, ktére moga by¢ konieczne do
przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
4. Wykonawca sklada oferte wraz z zatgeznikami
I. w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci na adres Zamawiajgcego podany w Dziale 1.
albo
2. w formie lub postaci clektronicznej, za ktorg rozumie sie dokumenty opatrzone podpisem
kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w jeden z nastepujacych
Sposobow:
» za pomocg poczty elektronicznej (e-mail) na adres: przetargi@elektrykamorska.pl. albo
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» za posrednictwem strony internetowej bazy konkurencyjnosei.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedziainosci za zlozenie oferty w sposob niezgodny z SWZ.
Formaty plikéw wykorzystywanych przez Wykonawce powinny by¢ zgodne 2z
“OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTROW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Rady Ministréw w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagah dla systemow teleinformatycznych™.

. Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie formatow: .pdf .doc xIs .jpg (.jpeg) ze szezegblnym

wskazaniem na .pdf. Wsrdd formatéw powszechnych a NIE wystepujacych w rozporzadzeniu
wystepuja: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty zlozone w_takich plikach zostang
uznane za zlozone nieskutecznie.
W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie jednego z
formatow:
» .zip
> 77
Zamawiajacy zwraca uwage¢ na ograniczenia wielkosci plikéw podpisywanych profilem
zaufanym, ktéry wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkosci plikéw podpisywanych
w aplikacji eDoApp stuzgcej do skladania podpisu osobistego, ktéry wynosi max SMB.
Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz latwicjsza weryfikacje podpisu,
zamawiajacy zaleca, w miar¢ mozliwosci, przekonwertowanie plikow skladajacych si¢ na ofertg
na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAJES.
Pliki w innych formatach niz PDF zaleca sig opatrzy¢ zewnetrznym podpisem XAdES.
Wykonawca powinien pamigtac, aby plik z podpisem przekazywa¢ lgcznie z dokumentem
podpisywanym.
Zamawiajacy zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osob. stosowaé podpisy
tego samego rodzaju. Podpisywanie roznymi rodzajami podpisow np. osobistym i
kwalifikowanym moze doprowadzi¢ do problemdw w weryfikacji plikow.
Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestowal mozliwos¢
prawidlowego wykorzystania wybranej metody podpisania plikow oferty.
Osoba sktadajaca oferte powinna by¢ osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
Oferte nalezy przygotowac z nalezyta starannoécia dla podmiotu ubiegajacego si¢ 0 udzielenie
zaméwienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstepu czasu do zakonczenia
przyjmowania ofert. Sugerujemy ztozenie oferty na 24 godziny przed terminem skladania ofert.
Podczas podpisywania plikéw zaleca sig stosowanie algorytmu skrotu SHA2 zamiast SHAL
Jesli wykonawca pakuje dokumenty np. W plik ZIP zalecamy wczesniejsze podpisanie kazdego
ze skompresowanych plikow.
Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
Zamawiajacy zaleca aby nie wprowadzaé jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich
podpisem kwalifikowanym. Moze to skutkowaé naruszeniem integralnosei plikéw co
réwnowazne bedzie z koniecznoscia odrzucenia oferty w postgpowaniu.
Ofertg sporzadza si¢ W jezyku polskim si¢ na Formularzu Ofertowym — zgodnie z Zalgcznikiem
ar 1 do SWZ. Wraz z oferta Wykonawca jest zobowiazany zlozyc:
a) TER —zgodnie z zalacznikiem nr la do SWZ;
b) o$wiadczenie, o ktorym mowa w Rozdziale 1, Dzial VITI pkt. 1 ppkt 1 lit. a SWZ:
¢) podmiotowe srodki dowodowe, 0 ktérych mowa w Rozdziale 1. Dziat VIII pkt. | ppkt 1
lit. b-c SWZ
d) zobowigzanie innego podmiotu oraz jego o$wiadczenie. o ktorych mowa w Rozdziale 1
Dzial VIl pkt. 1 ppkt 112 SWZ (jezeli dotyczy):
e) dokumenty. z ktérych wynika prawo do podpisania oferty: odpowiednic pelnomocnictwa
(jezeli dotyczy):
f) przedmiotowe érodki dowodowe, 0 ktérych mowa w Dziale IV SWZ.
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Oferta skladana elektronicznie musi  zostaé podpisana  elektronicznym  podpisem
kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zalecamy stosowanie podpisu
na kazdym zalaczonym pliku osobno.
Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawce6w do podpisywania wszelkich plikéw
muszg speinia¢ “Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji
clektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku
wewnetrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnetrzny, Zamawiajacy wymaga
dolaezenia odpowiedniej ilosci plikéw tj. podpisywanych plikéw z danymi oraz plikéw podpisu
w formacie XAdES.
Kazdy Wykonawca przedtozy tylko jedna oferte. sam lub jako reprezentant spotki czy
konsorcjum. Zlozenie wigcej niz jednej oferty przez jednego Wykonawce spowoduje odrzucenie
wszystkich jego ofert.
Wykonawca moze przed uplywem terminu do sktadania ofert zmieni¢ lub wycofaé oferte.
Formularz oferty oraz wszystkie zalgezniki zostang podpisane przez upetnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy. Pelnomocnictwo do podpisania oferty winno byé dolaczone do
oferty. o ile nie wynika ono z ustawy albo z innych dokumentdéw zalaczonych do oferty.
Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, moze
dokonaé réwniez notariusz,
W przypadku gdy podmiotowe srodki dowodowe. przedmiotowe érodki dowodowe, inne
dokumenty. lub dokumenty potwierdzajace umocowanie do reprezentowania odpowiednio
wykonawey. wykonawcéw wspéinie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdwienia publicznego,
podmiotu  udostepniajacego zasoby lub  podwykonawcy nicbedacego  podmiotem
udostgpniajacym zasoby na takich zasadach. zostaly wystawione przez upowaznione podmioty
inne niz wykonawca., wykonawca wspllnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia, podmiot
udostepniajacy zasoby lub podwykonawca, zwane dalej »Upowaznionymi podmiotami”, jako
dokument elektroniczny., przekazuje sie ten dokument.
W przypadku gdy podmiotowe érodki dowodowe. przedmiotowe érodki dowodowe, inne
dokumenty lub dokumenty potwierdzajace umocowanie do reprezentowania, zostaly
wystawione przez upowaznione podmioty jako dokument w postaci papierowej. przekazuje
si¢. cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym, poswiadczajace zgodnogé
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej w przypadku:

» podmiotowych Srodkdw dowodowych oraz dokumentéw potwierdzajacych umocowanie do
reprezentowania — odpowiednio wykonawea. wykonawea wspdlnie ubiegajacy sie o
udzielenie zamdwienia. podmiot udostepniajgcy zasoby lub podwykonawca, w zakresie
podmiotowych $rodkéw dowodowych lub dokumentéw potwierdzajacych umocowanie do
reprezentowania, ktére kazdego z nich dotycza;

# przedmiotowych $rodkéw dowodowych — odpowiednio wykonawea lub wykonawca
wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zaméwienia:

> innych dokumentéw — odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspdlnie ubiegajacy sig o
udzielenie zamdéwienia. w zakresie dokumentéw, ktére kazdego z nich dotycza.

Podmiotowe $rodki dowodowe, oraz zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego  zasoby,

przedmiotowe $rodki dowodowe. niewystawione przez upowaznione podmioty oraz

pelomocnictwo przekazuje sie w postaci elektronicznej i opatruje si¢ kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.

W przypadku gdy podmiotowe $rodki dowodowe, oraz zobowiazanie podmiotu udostepniajacego

zasoby, przedmiotowe $rodki dowodowe, niewystawione przez upowainione odmioty lub

pelnomocnictwo. zostaly sporzadzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone
whasnorgeznym podpisem, przekazuje sie cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym
poswiadczajacym zgodnogé cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowe;j.
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Poswiadezenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej

dokonuje w przypadku:

» podmiotowych srodkow dowodowych — odpowiednio wykonawca. wykonawea wspdlnie
ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia. podmiot udostgpniajacy zasoby lub podwykonawca,
w zakresie podmiotowych Srodkow dowodowych. ktére kazdego z nich dotycza;

> przedmiotowego $rodka dowodowego lub zobowiazania podmiotu udostepniajacego zasoby
— odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspolnie ubiegajacy si¢ © udzielenie
zamdOwienia:

> peinomocnictwa — mocodawca.

36. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sig 0 udzielenie zaméwienia publicznego sktadaja jeden fub
kilka dokumentow tak, aby wspoinie udokumentowac spelnianie warunkow podmiotowych, brak
podstaw do wykluczenia oraz dotyczacych przedmiotu zaméwienia. Wymagane oswiadczenia
nalezy ztozy¢ w sposéb wyraZnie wskazujacy. iz o$wiadczenie skladajg wszyscy Wykonawcy
wspdlnie ubiegajacy sig 0 udzielenie zaméwienia publicznego. Nadto. Wykonawey wspalnie
ubiegajgcy sig o udzielenie zamowienia publicznego, ustanawiaja pelnomocnika do
reprezentowania ich w postepowaniu 0 udzielenie zamowienia albo reprezentowania W
postepowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamowienia publicznego. Stosowne pelnomocnictwo
musi zosta¢ opatrzone kwalifikowanym podpisem clektronicznym lub podpisem zaufanym, lub
podpisem osobistym. Wspélnicy spolki cywilnej traktowani sg jak wykonawcy ubiegajacy si¢
wspélnie o udzielenie zamoéwienia publicznego.

37. W przypadku zalgczania do oferty dokumentéw lub oéwiadezen sporzadzonych w jezyku obcym,
7 zastrzezeniem postanowien Rozdziatu 1, Dzial IV SWZ nalezy je zlozyé wraz z tlumaczeniem
na jezyk polski.

38. Zamawiajacy zaleca wykorzystanie formularzy zataczonych do SWZ.

39. Oferty beda oceniane wedtug kryteriow i zasad okreélonych w rozdziale 1. Dziat XV SWZ.
Wykonawcy przedstawia oferty zgodnie z wymaganiami SWZ.

40. Oferte wraz z zalacznikami nalezy zlozy¢ w terminie najpozniej do dnia 31.07.2022 r. do godziny

16:00

| Otwarcie ofert nastapi w dniu 31.07.2022 r. o godz. 16:30
2. Zamawiajacy, niezwlocznie po otwarciu ofert, udostepnia na stronie internetowej prowadzonego
postgpowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dzialalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcow. ktorych oferty
zostaly otwarte;

Zi cenach lub kosztach zawartich w ofertach.

W celu obliczenia ceny oferty wykonawca wypelnia formularz ofertowy. stanowigcy zatacznik Nr
1 do SWZ.

Cena oferty wymieniona w formularzu ofertowym powinna by¢ obliczona przez wykonawcg na
podstawie zalgczone] dokumentacji projektowej, oraz wytycznych zawartych w niniejszej SWZ.
Cena oferty w formularzu ofertowym ma wynika¢ z Tabeli Elementow Rozliczeniowych (TER ).
4. Cena oferty musi obejmowac koszty wykonania robot bezposrednio wynikajacych z dokumentow.
jak w pkt. 2 oraz inne koszty konieczne do poniesienia celem terminowe;j i prawidlowej realizacji
przedmiotu zaméwienia. w Lym m.in.:

1) koszty skladowania i utylizacji materialow pochodzacych z robot,

2) organizacjg i zagospodarowanie zaplecza budowy.

3) koszty wykonania przytaczy i licznikéw mediow wykorzystywanych do budowy, f

2

rd

14 |




Znak sprawy: RPZP.01.05.00-32-5006/20-00 — ZK 001
4) koszty doprowadzenia terenu do stanu poprzedniego, likwidacji zaplecza budowy, a takze
koszty przeprowadzenia wszelkich pomiarow i badan,

3) koszty przywrécenia drég do stanu pierwotnego,
6) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej i powykonawezej inwentaryzacji
geodezyjnej,

7) uregulowanie oplat i kosztéw nadzoru budowy i odbioru elementéw przedmiotu zamowienia,

8) koszty odszkodowan za szkody wyrzgdzone podczas prowadzonych robét budowlanych,

9) koszty wszystkich innych nast¢pujacych po sobie czynnosci, niezbednych dla zapewnienia
zgodnosci wykonania tych robot z dokumentacja projektows oraz we wszelkich innych
czgsciach SWZ, a takze z wiedza techniczna. Jezeli w opisie pozycji rob6t nie uwzgledniono
pewnych czynnosci czy robét tymezasowych zwigzanych z wykonaniem danej roboty
budowlanej (np. roboty przygolowawcze, porzadkowe), a w szczegdlnosci kosztow
zwigzanych z oznakowaniem terenu prowadzonych robot, wykonywania drog montazowych i
objazdowych i wszelkich innych prac pomocniczych na placu budowy i na stanowiskach
roboczych, Zamawiajacy uzna, ze koszty te sa zawarte w kosztach posrednich.

10)Koszty odbioréw urzedowych. w tym uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie.

5. Rozliczenia beda prowadzone w zlotych polskich z doktadnoscia do dwéch miejse po przecinku.
Jeden grosz jest najmniejsza Jednostka monetarng w systemic pieni¢znym RP i nie jest mozliwe
wyliczenie ceny koficowej, jesli komponenty ceny (ceny Jjednostkowe) sa okreslone za pomoca
wielkosci mmniejszych niz | grosz. Wartosei kwotowe ujete jako wielkosci matematyczne
znajdujace si¢ na trzecim i kolejnym miejscu po przecinku, w odniesieniu do nicistniejacej
wiclkosci w polskim systemie monetarnym powodujg. ze tak wyrazona cena uslugi dla
powszechnego obrotu gospodarczego jest niemozliwa do wyplacenia. Ceny jednostkowe.
stanowigee podstawe do obliczenia ceny oferty., musza by¢ podane z doktadnoscia do dwéch
miejsc po przecinku.

6. Wykonawca zobowigzany jest zastosowac stawke podatku VAT zgodnic z obowigzujacymi na
dzien sktadania ofert przepisami.

7. Wykonawcy ponosza wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zlozeniem oferty.

8. Jezeli zostata ztozona oferta, ktérej wybor prowadzithy do powstania u zamawiajacego obowigzku
podatkowego zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t,j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 106 ze zm.), dla celéw zastosowania kryterium ceny zamawiajacy dolicza do
przedstawionej w tej ofercie ceny kwote podatku od towaréw i ustug. ktora miatby obowigzek
rozliczy¢. Wykonawca w takim przypadku ma obowigzek:

1) poinformowania zamawiajacego, ze wybor jego oferty bedzie prowadzit do powstania u
zamawiajgcego obowiazku podatkowego:

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, kiérych dostawa lub $wiadczenie beda
prowadzify do powstania obowigzku podatkowego;

3) wskazania wartosci towaru lub ustugi  objetego  obowiazkiem podatkowym
zamawiajacego, bez kwoty podatku:

4) wskazania stawki podatku od towarow i ustug, ktéra zgodnie z wiedza wykonawcy. bedzie
miala zastosowanie.

. Rozliczenia beda prowadzone w walucie: PLN.

I Przy wyborze najkorzysiniejszej oferty Zamawiajgcy bedzie sie kierowat nastepujgcymi
Kryteriami i ich wagami oraz w nastgpujacy sposob bgdzie ocenial spetnianie kryteriow:
cena brutto - 100 %
2. Sposéb oceny ofert wediug przyjetych kryteriow (1%=1pkt):
Cena brutto (C ) - 100 %
fi= IC min/ C had] x 100
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gdzie:
C - liczba punktéw za ceng w zi brutto
C min - Najnizsza cena ofertowa
C had - cena oferty badanej

W wyniku komisyjnej analizy i oceny otrzymanych ofert, stosujac kryteria ustawowe i okreslone

w SWZ dokonany zostanie wybor najkorzystniejszej oferty.

W toku badania i oceny ofert zamawiajacy moze zada¢ od wykonaweow wyjasnien dotyczacych

treéci zlozonych ofert oraz przedmiotowych érodkow dowodowych lub innych skiadanych

dokumentéw lub oswiadczen.

Zamawiajacy poprawi w tresci oferty:

1) oczywiste omytki pisarskie,

2) oczywiste omytki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek. oraz

3) inne omylki polegajace na niezgodnosci oferty z dokumentami zaméwienia, niepowodujace
istotnych zmian w tresci oferty, niezwlocznie zawiadamiajgc o tym Wykonawceg, ktorego
oferta zostala poprawiona.

W przypadku, o ktorym mowa w pkt. 5 pkt 3, zamawiajacy wyznacza wykonawcy odpowiedni

termin na wyrazenie zgody na poprawienie W ofercie omylki lub zakwestionowanie jej

poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje si¢ za wyrazenie zgody na

poprawienie omyfki.

W przypadku gdy cena catkowita oferty ztozonej w terminie jest nizsza o0 €o najmniej 30% od

wartogci zamowienia powigkszonej o nalezny podatek od towaréw i ushug, ustalonej przed

wszczgeiem  postgpowania lub éredniej arytmetycznej cen wszystkich ztozonych ofert

niepodlegajacych odrzuceniu, zamawiajacy zwroci si¢ o udzielenie wyjasnien w zakresie

wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych czgsei skladowych, celem ustalenia. czy oferta nie

zawiera ceny razaco niskiej. Obowigzek wykazania, Ze oferta nie zawiera razaco niskiej ceny lub

kosztu spoczywa na wykonawcy.

Odrzuceniu, jako oferta z razaco niska ceng, podlega oferta wykonawcy, ktory nie udzielit

wyjasnien w wyznaczonym terminie. lub jezeli zlozone wyjasnienia wraz z dowodami nie

uzasadniaja podanej w ofercie ceny.

Zamawiajacy odrzuca oferte, jezeli:

1) zostata ztozona po terminie skladania ofert;

2) zostata zlozona przez wykonawcg:

a) podlegajacego wykluczeniu z postgpowania lub niespetniajgcego warunkow udzialu w
postepowaniu, lub

b) ktory nie zlozyl w przewidzianym terminie o$wiadczenia lub podmiotowego érodka
dowodowego. potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia lub spelnianie warunkow
udzialu w postepowaniu, lub innych dokumentdw lub o$wiadezen,

3) jest niewazna na podstawie odrebnych przepiséw:

4) jej tresc jest niezgodna z warunkami zamdwienia;

5) nie zostala sporzadzona lub przekazana w sposéb zgodny z wymaganiami technicznymi oraz
organizacyjnymi sporzadzania lub przekazywania ofert przy uzyciu grodkéw komunikacji
elektronicznej okreslonymi przez zamawiajacego:

6) zostala zlozona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczeiwej konkurencji:

7) zawiera razgco niska ceng lub koszt w stosunku do przedmiotu zamowienia:

8) wykonaweca nie wyrazil pisemnej zgody na przediuzenie terminu zwigzania ofertg;

9) wykonawca nie wyrazil pisemne] zgody na wybor jego oferty po uplywie terminu zwiazan
oferta:

16 | .
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z Wykonaweca, ktérego oferta zostanie

Zamawiajgcy zawrze umowe w sprawie zamoéwienia

uznana za najkorzystniejszg.

Jezeli wykonaweca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza. uchyla si¢ od zawarcia

umowy w sprawie zaméwienia, zamawiajacy moze dokona¢ ponownego badania i oceny ofert

sposrod ofert pozostalych w postepowaniu wykonaweéw oraz wybraé najkorzystniejsza oferte

albo uniewazni¢ postepowanie.

Wykonawca bedzie zobowigzany do podpisania umowy w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego.

Wykonawea przed zawarciem Umowy:

I) poda wszelkie informacje niezbedne do wypelnienia tresci umowy na wezwanie
Zamawiajacego,

2) przedstawi aktualne dokumenty potwierdzajace, ze wymienione w wykazie osoby posiadajg
wymagane uprawnienia budowlane,

Jezeli zostanie wybrana oferta wykonaweéw wspdlnie ubiegajgcych sic o udzielenie zaméwienia.

Zamawiajacy bedzie zadal przed zawarciem umowy W sprawie zamoéwienia publicznego kopii

umowy regulujgcej wspolprace tych wykonawcow, w ktérej m.in. zostanie okreslony pelnomoenik

uprawniony do kontaktéw z Zamawiajacym oraz do wystawiania dokumentow zwigzanych

z platnosciami, przy czym termin. na jaki zostala zawarta umowa, nie moze by¢ krétszy niz termin

realizacji zamowienia. Zamawiajacy wymaga, aby umowa konsorcjum:

I) okreslata sposob reprezentacii wszystkich podmiotéw oraz upowazniala jednego z cztonkéw
konsorcjum — gléwnego partnera (Lidera) do koordynowania czynnosci zwigzanych
z realizacja umowy,

2) stwierdzata o odpowiedzialnogei solidarnej partneréw konsorcjum, za calosc podjetych
zobowiazan w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia.

3) oznaczata czas trwania konsorcjum obejmujacy okres realizacji przedmiotu zamowienia,

4) okreslata cel gospodarczy obejmujacy swoim zakresem przedmiot zamdéwienia,

5) wykluczala mozliwosé wypowiedzenia umowy konsorcjum przez ktéregokolwiek z jego
cztonkéw do czasu wykonania zaméwienia.

6) okreslala sposéb wspétdziatania podmiotéw,

7) okreslata szczegblowy podzial czynnosci do wykonania przez poszczegblnych partneréw
konsorcjum,

8) okreslata szczegélowe zasady rozliczania si¢. pomigdzy partnerami konsorcjum za
wykonywanie przedmiotu zaméwienia.

- Przed zawarciem umowy wykonawea przedstawi opfacong polis¢ potwierdzajaca ubezpieczenie

OC z tytulu prowadzonej dzialalnosci gospodarczej na sume gwarancyjna nie mniejszg niz cena
brutto oferty.

. Niedopelnienie powyzszych formalnosci przez wybranego wykonawce bedzie potraktowane przez

Zamawiajgcego, jako uchylanie si¢ od zawarcia umowy w sprawie zamdwienia z przyczyn
lezacych po stronie wykonawey.

. Wykonawea w terminie 14 od daty zawarcia umowy przedstawi uwierzytelniona kopie

oplaconej polisy ubezpieczenia kontraktu od wszelkich ryzyk budowlano montazowych typu
CAR/EAR. Oryginal polisy CAR/EAR wykonawea przedstawi Zamawiajgcemu do wgladu.

. Wykonawca bedzie zobowigzany w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy przedlozyé

harmonogram rzeczowo — finansowy, ktéry bedzie uwzgledniatl zasady rozliczania za elementy i
za calos¢ wykonanego przedmiotu zaméwienia do akceptacji przez Inzyniera. Harmonogram
rzeczowo — finansowy musi uwzgledniaé zasady rozliczania okreslone w rozdziale 3 niniejszej
SWZ.



Znak sprawy: RPZP.01.05.00-32-S006/20-00 — ZK 001

10.  Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie stuzyl m.in. do oceny zgodnosci wykonywanych
przez wykonawceg robot budowlanych oraz szacowania platnosci czeéciowych mozliwych do
zaplacenia.

1. Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo-finansowy metoda Gantta — Adamieckiego.
ktory bedzie uwzgledniat:

1) podziat zaméwienia na poszczegdlne zadania wykonaweze, W taki sposdb aby poszczegdine
zadania (etapy robét) byty mozliwe do odbioru czesciowego,

2) wartosci poszezegdlnych zadan.

3) rozplanowanie zadan w czasic.

4) kamienie milowe ( wazne zdarzenia W harmonogramie, ktére podsumowujd okreslony zestaw
zadan, badz dang fazg robot. Oznaczajg one pewne istotne. jednorazowe zdarzenie. ktore mozna
w jednoznaczny sposdb okresli¢ i wigza sig z dalszymi decyzjami odnosnie dalszego rozwoju
projektu. Na wykresie Gantia kamienie milowe oznaczamy punktem - najezgsciej jest to
kwadrat obrécony o 45°).

12. Inzynier dokona oceny i moze wnies¢ uwagi do projektu harmonogramu rzeczowo — finansowego
w terminie do 5 dni od daty otrzymania go od wykonawcy.

13. W przypadku zgloszenia przez Inzyniera uwag do harmonogramu rzeczowo — finansowego,
wykonawca bgdzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag w terminie 5 dni od ich otrzymania
i ponownie ztozy¢ do akceptacji.

14. Potwierdzenie przez Inzyniera uwzglednionych uwag bedzie podstawg do zatwierdzenia
harmonogramu rzeczowo — finansowego.

15. Zamawiajacy dokona zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo — finansowego w terminie 3 dni od
daty zlozenia zaakceptowanego projektu harmonogramu przez Inzyniera.

16. Opdznione wykonywanie lub wprowadzanie zmian po uwagach Zamawiajgcego do
harmonogramu rzeczowo — finansowego nie bedzie miato wptywu na zmiang terminu wykonania
przedmiotu zamowienia i moze skutkowaé naliczaniem kary umownej w wysokosei 2.000 zl za
kazdy dzier opoZnienia (nie wigcej niz 50.000 z1) w stosunku do terminu. w ktérym harmonogram

owinien byé sporzadzony i uzgodniony.

Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium

|. Zabezpicczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy.

2. Zamawiajacy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5§ % ceny
brutto. Nalezna kwote zabezpieczenia wykonawca zobowiazany bedzie wnies¢ w catosei przed
zawarciem umowy.

3. Zabezpicczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru wykonawey w jednej lub w kilku
nastepujacych formach:

1) pieniagdzu;

2) poreczeniach bankowych lub porgczeniach SKOK, z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pienieznym.

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych:

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosel.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwaranciji,
jezeli oferta zostala zlozona przez wykonaweg lub wspélnie przez kilku wykonawedw, gwarancja
musi by¢é zloZona w eryginale oraz zawiera¢ nastgpujgce informacje:

1) nazwe i adres Zamawiajgcego (Beneficjenta).
2) nazwe zadania obj¢tego zabezpieczeniem z tytutu niewykonania lub nalezytego wykonania
umMowy,
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3) nazwe i adres wykonawcy, a w przypadku zlozenia oferty wspélnej wykaz wszystkich
wykonaweéw wspélnie skladajacych oferte:

4) ze gwarant zaplaci niecodwolalnie i bezwarunkowo. na pierwsze wezwanie Zamawiajacego
kwote zabezpieczenia (nicdopuszczalne Jest stawianie dodatkowych warunkow np. zalgczenie
petwierdzenia Wykonawey o zasadnosci roszezenia albo opinii rzeczoznawcow, czy weryfikacja
gwaranta co do wysokosci odszkodowania),

5) dokonanie zaplaty w terminie maksymalnie 21 dni roboczych, od otrzymania pierwszego
pisemnego Zadania zaplaty. zawierajgcego o$wiadczenie, ze wykonawca nie wykonal lub
nienalezycie wykonal swoje zobowigzania wynikajace z umowy,

6) terminy waznosci gwarancji i kwoty. jak to wynika z tresci pkt. 91 10 niniejszego rozdziatu na
okres odpowiedzialnosci za wykonanie zaméwienia oraz na okres odpowiedzialnosci z tytulu
gwarancji jakosci,

7) wszelkie zmiany w tresci gwarancji sg niedopuszczalne bez zgody Beneficjenta wyrazonej na
pismie,

8) spory mogace wyniknaé przy wykonywaniu postanowien gwarancji rozstrzygane bedg przez
sad wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego,

9) gwarancja jest nieprzenosna.

Niedopuszczalnym jest w gwarancji zadanie pisemnego potwierdzenia przez zobowigzanego

(wykonawce) bezspornosci roszezen.

Zabezpieczenic wnoszone w pieniadzu wykonawea wplaci przelewem na rachunek bankowy

wskazany przez Zamawiajacego.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniadzu. to Zamawiajgcy przechowa je na rachunku

bankowym. Zamawiajacy zwréci zabezpicczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomnigjszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy
na rachunek bankowy wykonawcey.

W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o kt6rych mowa w pkt. 3.

Zamawiajgcy zwréei 70% wniesionego zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania

zamOwienia i uznania przez Zamawiajacego wszystkich robét za nalezycie wykonane.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszezen z tytulu gwarancji jakosci wynosi¢ bedzie 30%

wysokosci zabezpieczenia.

.Jezeli zabezpicczenie zostanie wniesione w formie niepienigznej, wymaganym jest aby

wykonawea ustanowil zabezpieczenie w jednym dokumencie gwarancyjnym nastepujaco
(zabezpieczenie redukowalne):

I) kwota zabezpieczenia ma byé podzielona na dwie czesci:

a) pierwsza czgs¢ w wysokoscei 70 % kwoty wymienionej w pkt. 2 na okres od dnia zawarcia
umowy do zakonczenia robot, protokolarnego odbioru robot.

b) druga czgs¢ w wysokosei 30 % kwoty wymienionej w pkt. 2 na okres od dnia zawarcia
umowy do korca okresu odpowiedzialnosci wykonawcy z tytulu gwarancji jakosci
wykonanych robét tj. odbioru ostatecznego,

2) w przypadku dokonania zmiany terminu wykonania zamdwienia, wykonawca bedzie
zobowigzany do przediuzenia waznosci odpowiednich czesci zabezpieczenia o okres, o jaki
przediuzono termin wykonania zamdwienia,

3) w przypadku nie wykonania czynnosci przewidzianych w ppkt. 2 Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do zatrzymania naleznego wykonawcy wynagrodzenia do czasu wykonania

uzupelnienia waznosci jak w ppkt. 2.

Zamawiajgey informuje, iz postepowanie o udzielenie zamoéwienia jest jawne.
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Protokét wraz zatacznikami jest jawny i udostepniany na wniosek. Oferty wraz z zatgcznikami

udostepnia si¢ na wniosek niezwlocznie po otwarciu ofert. W przypadku gdy wniesienie zadania

dotyczgcego prawa, o ktorym mowa W art. 18 ust. 1 rozporzadzenia 2016/679, spowoduje
ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postgpowania lub
zalacznikach do tego protokotu. od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamoOwienia
zamawiajacy nie udostepnia tych danych, chyba ze zachodza przestanki, o ktorych mowa w art.

18 ust. 2 rozporzadzenia 2016/679.

Zgodniezart. 13 ust. 112 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 z 04.05.2016, str. 1).

dalej .RODO”, informujg. ze:

« administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ELEKTRYKA MORSKA Bartlomiej
Stepieni. Ul Gdanska 36, 70-952 Szczecin.

o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z ww. postgpowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego

«  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym udostgpniona
zostanie dokumentacja postgpowania;

« Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane. przez okres 2 lat od dnia 31 grudnia roku
nastepujacego po zlozeniu do KE zestawienia wydatkow. w ktorym ujeto ostateczne wydatki
dotyczace Projektu;

« obowiazek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym, zwigzanym z udzialem w postgpowaniu ©
udzielenie zamdwienia publicznego:

e w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany. stosowanie do art. 22 RODO:

« posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych:

r na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych:

> na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o ktérych mowa w art. 13
ust. 2 RODO:

e prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, 7ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO:

e nie przystuguje Pani/Panu:

> wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

» prawo do przenoszenia danych osobowych. o ktorym mowa w art. 20 RODO:

» na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyZz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

Udostepnianie, o ktérym mowa w pkt 2 ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych. z
wyjatkiem danych, o ktorych mowa w art. 9 ust. | rozporzadzenia 2016/679, zebranych w toku
postepowania o udzielenie zZamowienia. Ograniczenia zasady jawnosci, o ktorych mowa w pkt 17
i art. 18 ust. 3—6 PZP, stosuje si¢ odpowiednio.

W przypadku korzystania przez osobg. ktorej dane osobowe sg przetwarzane przez
zamawiajacego, z uprawnienia, o ktorym mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia 2016/679,
zamawiajacy moze zadac od osoby wystgpujacej z zadaniem wskazania dodatkowych informacji,
majqcy?h na celu sprecvzowanie nazwy lub daty zakonczonego postepowania o udzielenie
zamowienia.
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Skorzystanie przez osobe, ktorej dane osobowe $q przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania
lub uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie
moze naruszac integralnosci protokotu postgpowania oraz jego zatacznikow.
Nie ujawnia si¢ informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. jezeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji,
zastrzegl, 7e nie moga by¢ one udostepniane oraz wykazal, ze zastrzezone informacje stanowia
tajemnice przedsiebiorstwa.
Przez tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji rozumie si¢ nieujawnione do wiadomosci publicznej
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje
posiadajace wartodé gospodarcza, ktére jako calo$é lub w szezegdInym zestawieniu i zbiorze ich
element6w nie sa powszechnie znane osobom zwykle zajmujacymi sie tym rodzajem informacji
albo nie sg tatwo dostepne dla takich oséb. o ile uprawniony do korzystania z informacji lub
rozporzgdzenia nimi podjat. przy zachowaniu nalezytej starannosci, dziatania w celu utrzymania
ich poufnosei, tzn. skladajac oferte zastrzegl. iz nie mogg byé one udostepnione innym
uczestnikom postgpowania oraz wykazal. iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice
przedsigbiorstwa. Wszelkie informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa, ktére
Wykonawca zastrzeze jako tajemnice przedsigbiorstwa. powinny zostaé przeslane w sposcb
czytelny. umozliwiajgcy ich identyfikacje jako tajemnica przedsi¢biorstwa.
Ujawnienie niezastrzezonej tresci ofert dokonywane bedzie wg ponizszych zasad:
l. osoba zainteresowana zobowiazana jest wystapi¢ do Zamawiajacego o udostepnienie tredci
protokotu lub/i zatacznikéw do protokotu,
2. Zamawiajaey ustali, z uwzglednieniem zlozonego w ofercie zastrzezenia o tajemnicy
przedsigbiorstwa, zakres informacji, kiére moga by¢ udostepnione,
3. po przeprowadzeniu powyzszych czynnosci Zamawiajacy niezwlocznie udostepni
wnioskodawcy protokét lub/i zataezniki do protokoh.

Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamowienia, jezeli:

1) nie zlozono zadnej oferty

2) wszystkie oferty podlegaty odrzuceniu

3) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizsza ceng przewyzsza kwote, ktéra
zamawiajgcy zamierza przeznaczyé na sfinansowanie zaméwienia, chyba ze zamawiajgcy
moze zwigkszy¢ t¢ kwote do ceny najkorzystniejszej oferty

4) wykonawca nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub
uchylif si¢ od zawarcia umowy w sprawie zamGwienia publicznego.

O uniewaznieniu postepowania o udzielenie zamdwienia Zamawiajgcy zawiadamia rownoczesnie

wszystkich Wykonaweow, ktérzy ubiegali sie o udzielenie zaméwienia. podajac uzasadnienie

faktyczne i prawne poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego

postepowania.

Ponadto, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$é uniewaznienia postepowania bez

podawania przyczyn.

ROZDZIAL 2 _
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. Przedmiot zamowienia.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robét budowlanych obejmujgcych budowe nowego
zakladu produkeyjnego — budynku produkeyjno — magazynowego z zapleczem socjalnym i czescig
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biurowa oraz urzadzeniami budowlanymi przy ulicy Blizifskiego w Szezecinie — dz. Nr 8/3 obrgb
3039, wykonanie zagospodarowania terenu wraz 7 podiaczeniem obicktu do istniejacych sieci oraz
uzyskanie w imieniu Inwestora na podstawie udzielonego upowaznienia do wystgpowania w jego
imieniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

Inwestor jest w posiadaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowg nr 179/21 z dnia 16.02.2021
r. wydanej na podstawie wniosku o pozwolenie na budowe ztozonego w dniu 07.09.2020 r. (w
zwiazku z czym do procedur budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji stosuje si¢ przepisy
ustawy prawo budowlane obowiazujace przed 19.09.2020 r.).
Inwestor ztozyt we wiasciwym organie administracji architektoniczno-budowlanej wniosek o zmiang
decyzji o pozwoleniu na budowe jw. i ~atwierdzenie zamiennego projektu budowlanego, ktory jest
obecnie rozpatrywany. Jezeli Inwestor uzyska decyzje zmieniajaca przed terminem skladania ofert
zostanie ona zalaczona do SWZ w uzupelnieniu zalaczonego zamiennego projektu budowlanego 1
projektu wykonawczego.
W sklad projektowanego zadania wehodza:
|. Budynek: budynek produkecyjno-magazynowy 2z zapleczem socjalnym i czgscia biurowa
przeznaczony bedzie do kompleksowej obstugi w zakresie instalacji elektrycznych do jednostek
plywajacych — od projektowania, magazynowania przez dostawy okablowania i podzespotow
elektrycznych, montaz, produkcje rozdzielnic . az po serwis. Magazynowanie kabli
komunikacyjnych, koncentrycznych, telekomunikacyjnych, przemystowych i akcesoriow
elektrycznych w magazynie wysokiego sktadowania (wys. skb. 5.5 m). We wngtrzu
prostopadiosciennej bryly wyodrgbniono pomieszezenia: Magazynowe, produkcyjne, socjalne.
biurowe.
1) Czg¢$¢ magazynowa
Zwiazana jest z gospodarka magazynows (pétproduktow i produktow) oraz spedycja. Magazyn jest
jednokondygnacyjny. z regalami i paletami przeznaczonymi do skiadowania i magazynowania
przewodow, kabli, elementow obudow rozdzielnic elektrycznych wraz z asortymentem (metalowym)
do produkeji gotowych rozdzielnic.
Czg$¢ magazynowa nalezy wyposazy¢ w regaly stacjonarne. wykonane, dostarczone | zmontowane
przez specjalistyczna firmg na podstawie odrebnego opracowania.
Magazynowanie oraz przenoszenie materialéw pomiedzy halami bedzie odbywato sig recznie Oraz
za pomocg wozkow widtowych.
Hale magazynowa obstugiwaé bedzie | pracownik wraz z mozliwoscia dostepu pracownikow
produkeji.
Magazyn jest doswictlony Swiatlem naturalnym poprzez pasmo $wietlne w dachu oraz okna w
scianach.
2) Czgé¢ produkeyjna
Zostala zaprojektowana w parterze czgsci dwukondygnacyijnej bezposrednio przylegla do hali
magazynowej i dostepna poprzez brame zwijang.
W czesci produkeyjnej zatrudnionych bedzie 10 0séb.
Powierzchnie wszystkich pomieszczen doswietlone $wiatlem naturalnym poprzez okna znajdujgce
sie w zewnetrznych Scianach.
Wykonywane czynno$ci maja charakter prac brudnych i musza byé wykonywane przez pracownikow
7 zastosowaniem odziezy ochronnej i $rodkéw ochrony indywidualnej.
Praca bedzie wykonywana na | zmianie.
3) Czesé socjalna
Przeznaczona dla pracownikow dla czgéei produkeyjnej zlokalizowana jest w parterze i sklada si¢ z
wezléw sanitarnych i szatni, ktorych wielkos¢ i ilosc dostosowana jest do ilo$ci zatrudnionych
pracownikow na hali z podzialem dla kobiet, mgzczyzn oraz 0sob niepetosprawnych a takze z
pomieszczenia socjalnego.
4) Czgsé biurowa
Znajduje sie na pietrze i dostgpne jest z centralnie polozonej klatki schodowej.
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Sktada si¢ z pomieszezen biurowych, aneksu kuchennego pomieszezen pomocniczych i wezibw
sanitarnych dla pracownikéw z podziatem dla kobiet. mezczyzn i 0séb niepetnosprawnych.
Pomieszezenia biurowe majg wysokos$é¢ w $wietle co najmniej 2,5 m i sg doswietlone $wiatlem
naturalnym.

5) Pomieszczenie techniczne
Kotlownia, rozdzielnia elektryczna.
2. Infrastruktura techniczna w obrebie dzialki 8/3:

[) Zewnetrzne i wewnetrzne instalacje sanitarne: wodna, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji

deszczowej, gazowa.

2) Zewnetrzne i wewnetrzne instalacje elektryczne. w tym instalacje fotowoltaiczne
3. Miejsca postojowe
Zaprojektowano 23 miejsca postojowe, w tym 1 miejsce postojowe dla 0s6b niepetnosprawnych.

I1. Lokalizacja inwestycji.
Zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na dz. nr. ew. nr 8/3. polozonych w obrebie
ewidencyjnym nr 3039 miasta Szczecin (woj. Zachodniopomorskie).
Teren dziatek nr 8/3 Bp jest zasadniczo plaskiod 11,0 do 12,0 m.n.p.m ze skarpa od strony pn. Skarpa
wysokosei od 7.0 do 11,7 mn.p.m w najwyzszym punkcie, od 10,9 do 11.6 m.n.p.m w najnizszym
punkcie. Teren pokryty jest niska roslinnoscia lakowg i drzewami. Przez dzialke przebiega czynny
kanat deszczowy fi 800mm . ktéry zbiera wody deszczowe z przylegtych poses;i.

L Opis techniczny i wymagania dla wykonawcy wynikajace z wydanych decyzji
administracyjnych stanowig zalaczniki do niniejszej SWZ :

I. Szczegblowy opis i zakres wykonania przedmiotu zaméwienia zawiera dokumentacja
projektowa - zalgeznik nr 6 do niniejszej SWZ. Dokumentacja projektowa
wyszczegolniona jest ponizej:

1) Zamienny projekt budowlany .

2) Projekt Wykonawezy w sklad ktérego wehodza:

- Projekt wykonawezy branzy architektonicznej,

- Projekt wykonawezy branzy konstrukeyjnej,

- Projektowana charakterystyka energetyczna,

- Projekt wykonawczy zewnetrznych instalacji sanitarnych,

- Projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji sanitarnych.

- Projekt wykonawczy zewngtrznych i wewnetrznych instalacji elektryeznych i
niskopradowych,

- Projekt wykonawcezy branzy drogowe;.

- Warunki Ochrony Przeciwpozarowej,

- Standardy realizacji robét dla branzy architektoniczne;j budynku.

W ramach realizowanych robét Wykonawca zobowigzany jest opracowaé projekty
robot palowych i probnych obcigzen pali. ktdre zatwierdzi do realizacji Inzynier
Kontraktu.;

Decyzja nr 179/21 z dnia 16.02.2021 — pozwolenie na budowe

12

Uwaga!
1. Wykonawea przed zlozeniem oferty powinien dokladnie zapoznaé sie z dokumentaciq
projekiowq, lerenem przebiegu robét i uzyskaé wszelkie informacje niezbgdne do wyceny
oferty | kompletnego wykonania robot.

2. Ze wzgledu na ograniczenia funkcjonalne Bazy Konkurencyjrosci i brak mozliwosci
zamieszczenia w niej dokumentacji projektowej spowodowany jej obszernoscig, zamawiajgey
informuje, ze cala dokumentacja zamieszona  jest pod adresem:
hitps://1drv.ms/w/s! AjvpT7w_gJbnkrREJf110vOweh76Se?e=nXiJih
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IVv. INFORMACJE I WYMAGANIA
1. Wyroby, materialy, urzadzenia.

1)
2)

3)

4)

5)

6)

Poprzez ..materialy” rozumie si¢ materialy uzyte do wykonania robdt budowlanych oraz
zamontowane urzadzenia techniczne.
Wykonawea bedzie kazdorazowo zobowiazany do zlozenia wniosku o zatwierdzenie
materialéw lub urzadzen (zgodnie z wzorem whiosku przekazanym Wykonawcy niezwlocznie
po zawarciu umowy), jakie bedg uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia. Whiosek
podlega¢ bedzie zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu (dalej Inzyniera), a takze przez
Zamawiajacego. Uzycie materialow lub urzadzen bez zatwierdzonego wniosku  jest
niedopuszczalne. Jednocze$nie powyZsza procedura NIE ZWALNIA wykonawey z
odpowiedzialnosci za wbudowane i dostarczone materialy.
Zabrania si¢ stosowania materialow nieodpowiadajacych wymaganiom obowiazujgcych Norm
oraz o innych parametrach niz zaproponowane W projekcie. a takze stosowania materiatow
niewiadomego pochodzenia.
Wykonawca zabezpieczy na whasny koszt i ryzyko skladowane tymczasowo na terenie
budowy wyroby, materialy. urzadzenia do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem,
uszkodzeniem lub utrata jakosei, wlasciwosci lub parametrow oraz umozliwi przeprowadzenie
kontroli w tym zakresie przez Inzyniera.
Wykonawca ma obowiazek posiadaé w stosunku do uzytych materialow, wyposazenia i
urzadzenn  dokumenty potwierdzajgce  pozwolenie  na zastosowanie/wbudowanie.
Dokumentami moga by¢ certyfikaty wydane przez jednostke oceniajaca  zgodnosc
(akredytowang zgodnie z rozporzadzeniem PE i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 09.07.2008 1.)
lub sprawozdania z badan przeprowadzonych przez te jednostkg, jako dowody potwierdzajgce
zgodno$¢ z wymaganiami lub cechami okreslonymi w projekcie albo deklaracje zgodnosci CE
lub deklaracje wlasciwosci uzytkowych wystawione przez producenta lub jego
upowaznionego przedstawiciela stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialno$¢. ze wyrob
jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami, specy fikacjami technicznymi lub okreslong norma.
Zmiana materialéw przewidzianych do wykonania prac bedacych przedmiotem zaméwienia
w stosunku do materialéw przewidzianych w dokumentacji projektowej. wymagan
okreslonych w SWZ bgdzie mozliwa—w uzasadnionych przypadkach w szczegolnosei

a) zaprzestania produkcji materiatow przewidzianych do wbudowania zgodnie z

dokumentacjg projektows,
b) pojawienia sig na rynku materiatow nowszych, trwalszych i korzystnigjszych cenowo,

pod warunkiem uzyskania na to uprzednio pisemnej zgody Zamawiajgcego.

7

8)
9)

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawg i montaz materialow. urzadzen fabrycznie
nowych i nieuzywanych, posiadajacych wymagane oznakowania budowlane B lub deklaracje
whasciwosei uzytkowych.

Wykonawea jest odpowiedzialny za peing kontrolg prac, wyrobdw, materialow i urzadzen.

W sytuacji. gdy przeprowadzona przez Inzyniera ekspertyza potwierdzi zastosowanie przez
wykonawce materiatow lub urzadzen nicodpowiadajacych wymogom okreslonym w SWZ i
dokumentacji projektowej — wykonawca zobowigzany bedzie na swéj koszt zdemontowac je i
wymieni¢ wadliwe lub nieodpowiednie wyroby na nowe odpowiadajace wymaganiom oraz
ponies¢ koszt przeprowadzonej ekspertyzy.

2. Rozwigzania rownowaine:

24

)]

Wszedzie tam, gdzie przedmiot zamowienia zostal opisany przez wskazanie znakow
towarowych, patentéw lub pochodzenia zrodta lub szczegOlnego procesu, lub norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referencji
technicznych, wskazuje sig. iz stuzy to jedynie okresleniu pozadanego standardu wykonania i
okreéleniu whdciwosci oraz wymogéw technicznych. Zamawiajacy dopuszcza oferowanie
przez Wykonawce materialow, urzgdzen lub rozwiazan rownowaznych w stosunku do
opisanych w dokumentacji projektowej, w tym m.in. zawartych w kartach katalogowych,
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SWZ pod warunkiem, ze nie obnizg okreslonych dokumentacja projektowa standardéw,
waloréw uzytkowych i estetycznych, beda posiadaly wymagane odpowiednie atesty,
certyfikaty lub dopuszezenia oraz zapewnig wykonanie zamdwienia zgodnie z oczekiwaniami
okreslonymi zaréwno w dokumentacji projektowej. specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét jak i w SWZ. Rozwiazania systemowe mogg by¢ zastgpowane jedynie poprzez
rownowazne rozwigzania systemowe, stanowiace kompletne rozwiazania. Wskazanie w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét przykladowych
znakéw towarowych. patentéw lub pochodzenia, norm, europejskich ocen technicznych,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych ma na celu
doprecyzowanie oczekiwan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia i stanowi
wyltgcznie wzorzee jakosciowy przedmiotu zamdwienia. Wykonawea. ktéry powotuje sie na
rozwigzania réwnowazne opisywanym przez Zamawiajgcego, jest obowiazany udowodnié, ze
proponowane rozwigzania w rownowaznym stopniu spehniajg wymagania okreslone w opisie
przedmiotu zamdwienia.

2) Wykonaweca skladajacy oferte zawierajgca materialy lub urzadzenia réwnowazne do przyjetych

w dokumentacji projektowej bedzie zobowigzany zalgczy¢ do oferty wykaz produktéw
rownowaznych oraz dokumentéw potwierdzajacych réwnowaznosc.

3) Wykonawca proponujge urzgdzenia lub rozwiazania réwnowazne na etapie realizacji budowy

zobowiazany bedzie w ramach umowy opracowaé projekt zamienny z podaniem typow

proponowanych urzadzer lub rozwigzan réwnowaznych, zataczeniem ich kart katalogowych

oraz z wrysowaniem proponowanych urzadzen réwnowaznych na rysunkach technologicznych.

Ocena mozliwosci zastosowania proponowanego urzadzenia lub rozwigzania réwnowaznego

powinna zawiera¢ dla kazdego urzadzenia minimum analize;

a) parametrow technologicznych proponowanych urzadzen lub rozwigzan réwnowaznych,

b) zgodno$¢  parametréw  technologicznych proponowanych urzadzen Ilub rozwigzan
rownowaznych z pozostalymi zaprojektowanymi urzadzeniami lub rozwigzaniami
technologicznymi oraz zaprojektowanymi instalacjami technologicznymi.

¢) gabarytow. ksztaltéw i rozwiazan konstrukeyjnych proponowanych  urzadzen
rownowaznych w stosunku do gabarytow zaprojektowanych pomieszczen czy urzadzen, w
tym mozliwos¢ ich montazu. demontazu i podejsé do czynnoéci obstugowych i
serwisowych, szerokosci przejéé dla pracownikéw obstugi, wielkosci otwordw drzwiowych,
wlazow technologicznych itp., '

d) rozwiazan materialowych.

¢) podejsc i pofaczen z instalacjami technologicznymi.

f) cigzaru urzadzen, sprawdzenia obliczern wytrzymalodci stropdw, udzwigu urzadzen do
czynnosci obstugowych itp..

g) innych informacji potwierdzajacych réwnowazno$é proponowanego urzadzenia lub
rozwigzania.

h) Pisemng akceptacje Projektanta prowadzacego Nadzér Autorski

4) Zamawiajacy. dopuszcza zastosowanie rozwigzan réwnowaznych, nie odbiegajacych od
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zaproponowanych w zakresie:

gabarytdéw i konstrukeji (wielkos¢ z tolerancja £ 5%. rodzaj oraz liczba elementow skladowych),

charakteru uzytkowego (tozsamosé funkceji),

charakterystyki materiatowe] (rodzaj i jako$é materiatu).

wygladu (struktura, barwa, ksztalt),

paramelrow technicznych (wytrzymatosé, trwatos¢, dane techniczne, konstrukeja, charakterystyki

liniowe itp.) — minimalnych okre§lonych w specyfikacji technicznej 1 projekcie budowlano-

wykonawczym,

parametrow bezpieczenstwa uzytkowania — minimalnych okreélonych odrebnymi przepisami.
Powyzsze nie ma zastosowania do charakierystycznych parametréw budynku, kubatury,
powierzchni pomieszezen i zagospodarowania i minimalnych parametréw wymaganych
przepisami techniczno-budowlanymi,
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5) W przypadku, gdy proponowane urzadzenia lub rozwigzania rownowazne spowodujg

wystagpienie niezgodnosci z uzyskanymi na etapie prac projektowych uzgodnieniami,
uzyskanymi decyzjami lub w przypadku wystapienia koniecznodci zmian konstrukeyjnych
obicktéw budowlanych naruszajacych warunki pozwolenia na budowe, wykonawca za pomoca
swojego zespolu projektowego dokona zmian w projekcie, uzyska niezbgdne pozwolenia i
akceptacje Autorow projektu budowlanego zamiennego przez Zamawiajgcego oraz organu
administracji budowlanej. Dodatkowe prace projektowe nie moga by<¢ powodem do wydtuzenia
terminu realizacji zamoéwienia. Wszystkie dodatkowe prace beda ponoszone na koszt
wykonawcy. Wykonawca dobierajac inne materialy Iub urzadzenia lub rozwiazania
réwnowazne do zaproponowanych W dokumentacji projektowej bierze na siebie
odpowiedzialnosé za prawidlowe dziatanie obiektow czy urzadzen (okreslone w warunkach
gwarancji).

3. Warunki gwarancji.

1) Wykonawea udzieli Zamawiajacemu gwarancji na wykonane roboty przez okres co najmniej
60 miesiecy liczac od daty podpisania protokotu korcowego odbioru robot.

2) Warunki odpowiedzialnosci wykonawcy z tytutu gwarancji na wykonane roboty zawarte sg

w zataczniku Nr 3 do umowy.

3) Projekt umowy stanowi integralng czgsc niniejszej SWZ (Rozdzial 3).
Warunki rekojmi obejmujace wykonane roboty budowlane.

1) Zamawiajacy wymaga od wykonawcy. ze odpowiedzialnos¢ za wady przedmiotu zamoOwienia
zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej rekojmi.

2) Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu rekojmi za wady wykonanego przedmiotu zamowienia.

w tym za wykonane roboty budowlane. whudowane materialy, zamontowane urzadzenia na
okres 60 miesiecy liczac od podpisania protokotu koricowego odbioru robot.

3) Zamawiajacemu bedzie przystugiwac prawo zgdania odszkodowania za wady wykonanych

robot niezaleznie od odpowiedzialnosei wykonawcy z tytutu gwarancji.

4) Odpowiedzialnos¢ wykonawcy z tytulu rekojmi rozpoczyna sig w momencie stwierdzenia

przez Zamawiajacego wystapienia cech majacych kwalifikacje wady na podstawie art. 556!
Kodeksu cywilnego.

5. Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zaméwienia.

1) Z wybranym wykonawcg zostanie zawarta umowa z wynagrodzeniem ryczaltowym. W ramach

wynagrodzenia wykonawca wykona zakres rzeczowy wynikajacy z SWZ wraz zatgcznikami t].
dokumentacja projektowa, oraz wskazaf i wytycznych zawartych we wzorze umowy wraz z
zatacznikiem tj. Kartg gwarancyjna.

2) Rozliczenie za wykonane roboty budowlano — montazowe bedzie dokonywane na podstawie

faktur VAT, wystawianych jedna na miesiac, do wartodci facznej nie wiekszej niz 90%. Faktura
koficowego rozliczenia nie moze by¢ mniejsza niz 10% calkowitej ceny ofertowej.

3) Podstawg wystawienia faktury za cz¢sciowe wykonanie robot bedzie zatwierdzony przez

Zamawiajacego harmonogram rzeczowo — finansowy ( dalej HR-F ) oraz zatwierdzony przez
Inzyniera protoké! potwierdzenia wykonania robot.

4) Faktury za czg§ciowe wykonanie czgsci rob6t powinny by¢ o wartosci proporcjonalnej do czasu

i wartosci wykonania — zgodnie z HR-F,

5) Faktura koficowego rozliczenia moze by¢ wystawiona przez wykonawcg, jezeli :
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a) wszystkie roboty przewidziane w dokumentacji projektowej zostaty wykonane,

b) teren budowy zostal uprzatnigty,

¢) kierownik budowy zlozyl o$wiadczenie o zakonczeniu robét oraz przedstawil dziennik
budowy Inzynierowi Kontraktu z wpisem o zakoficzeniu robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa, a Inzynier dokonal potwierdzenia wykonania robot,

d) wykonawca uzyskat w imieniu zamawiajacego ostateczna decyzjg 0 pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu

e) podpisany zostal przez Strony umowy protokdt koricowego odbioru,
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6) Zaptata za kazda fakture moze by¢ realizowana z terminem odroczonej platnoséci nie
przekraczajacym 30 dni liczge od daty ztozenia do Zamawiajacego prawidlowo sporzadzonej
faktury VAT. wraz z protokolem potwierdzenia wykonania robot potwierdzonym przez
Inzyniera, pod warunkiem udokumentowania przez Wykonawee platnosci naleznveh dla
zatwierdzonych podwykonawcéw zgodnie z pkt 10).

7) Zamawiajacy wyraza zgode na skladanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych pod
warunkiem, Ze wykonawca poda Konto Podmiotu na PEF.

8) Po stronie wykonawcy lezy poniesienie kosztow o ile zostaly pominigte w dokumentacji
projektowej. a ich poniesienie bedzie niezbedne do nalezytego wykonania umowy. W kosztach
ogolnych nalezy uwzgledni¢ miedzy innymi:

a) uregulowanie oplat i kosztéw dozoru budowy i odbioru elementéw przedmiotu
Zambwienia,

b) poniesienie kosztéw odszkodowan za szkody wyrzadzone podczas prowadzenia robot
budowlanych itp.,

€) czasowe zajecie gruntdw nie nalezacych do Zamawiajacego oraz koszty, oplaty
i odszkodowania z tym zwigzane (jezeli wystapi).

9) Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

10) W przypadku wykonania przez wykonawce przedmiotu zamoéwienia przy udziale
podwykonawedw. wykonawca do faktury ma obowigzek kazdorazowo przedstawié dowody
zaplaty faktur zatwierdzonych przez Zamawiajgcego podwykonawedéw. Dowodami mogg by¢
kopie dokonanych przelewéw na rachunek podwykonawcy lub potwierdzone kopie
oswiadczenia otrzymania naleznosci przez podwykonaweg. z tresci ktérego bedzie wynikaé
kwota naleznosci za zakres wykonanych robdt, data zaplaty i data otrzymania zaplaty przez
podwykonawce.

1) Wykonawea nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosei cesji,
przekazu, sprzedazy. jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak
rowniez korzysci wynikajgcej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzednie;
zgody Zamawiajgeego wyrazonej na pismie.

12) Cesja, przelew lub czynnosé¢ wywotujaca podobne skutki wymagajg pisemnej zgody
Zamawiajacego. a dokonane bez pisemne; zgody Zamawiajgcego, sa wzgledem
Zamawiajacego bezskuteczne.

13) Cesja, przelew wierzytelnosci na inna instytucje finansowg niz bank jest niedopuszczalne. a
w przypadku wykonania takiej czynnosci, Zamawiajacy uzna ja za bezskutecznag.

14) W przypadku wykonawcow wspdlnie skladajacych ofert¢ (konsorcjum) — rozliczenia beda
dokonywane na podstawie faktur wystawianych przez pelnomocnika konsorcjum.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na oddzielne platnosei dla poszczegdlnych partnerow
konsorcjum. Partnerzy konsorcjum powinni ustalié¢ zasady wzajemnego rozliczania si¢ za
wykonane roboty. w taki sposob, aby nie powstawala koniecznodé odrebnej zaptaty dla
poszczegdlnych partnerow.

. Obowigzki wykonawcy i wymagania Zamawiajgcego w zakresie wykonywania przedmiotu

zamowienia.

1) Roboty budowlane i montaz urzadzen nalezy wykona¢ z nalezyta staranno$cig oraz z wiedza
techniczng, przepisami BHP, ppoz.. zgodnie z dokumentacjg projektows oraz wytycznymi
okreslonymi w niniejszej SWZ.

2) Wykonawca bedzie zobowigzany do spetnienia wymagan okreslonych w  decyzjach
administracyjnych wydanych na okolicznosé wykonania niniejszego przedmiotu zamowienia.

3) Wykonawca zobowiazany jest zapewnié objecie i sprawowanie w okresic budowy
samodzielnych funkcji technicznych:

— Kierownika Budowy przez osobg posiadajaca: uprawnienia budowlane bez ograniczen do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz co
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najmniej 3-letnie doswiadczenie zawodowe w kierowaniu budows liczone od uzyskanych
uprawnien j.W.:

— Kierownika robot branzy sanitarnej przez osobeg posiadajgca uprawnienia budowlane bez
ograniczen do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieei, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych oraz min. 3-letnie doéwiadezenie zawodowe w Kierowaniu robotami
budowlanymi w branzy sanitarnej, liczone od uzyskanych uprawnien j.w.,

_  Kierownika robét branzy elektrycznej przez osobg posiadajaca uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w branzy i instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji i
urzadzefi elektrycznych i clektroenergetycznych oraz posiadajaca min. 3-letnie
dogwiadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w swojej specjalnosci.
liczone od uzyskanych uprawnief j.w.

_ Kierownika Robét branzy telekomunikacyjnej przez osobg posiadajaca uprawnienia do
pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
telekomunikacyjnych bez ograniczen.

Wskazane wyzej osoby musza byé czlonkami izby inzynieréw budownictwa oraz posiadac

obowiazkowe ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

4) Wykonawca robot budowlanych podczas ich wykonywania zobowigzany bedzie do
przestrzegania wymagai ochrony érodowiska naturalnego i w tym wzgledzie:

a) Wykonawca podejmie wszelkie rozsadne kroki. aby chroni¢ $rodowisko (zaréwno na. jak i
poza terenem budowy) oraz zapobiega¢ szkodom i ograniczac ich skutki i ucigzliwosci dia
fudzi i wilasnodci, a takze szkodom w Srodowisku naturalnym. wynikajacym z
zanieczyszczen. hatasu i innych skutkow prowadzonych przez niego dziatan. takze w
zakresie przestrzegania przepisow ustawy z dnia 13 wrzeénia 1996 r. o utrzymaniu czystosci
i porzadku w gminach (tj. Dz. U. z 2021. poz. 888 ). ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0
odpadach (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 779 ) oraz ustawy Z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2020, poz. 1219 ze zm.),

b) wykonawca zobowiazany bedzie do gromadzenia danych na temat sposobu postgpowania z
odpadami powstatymi w toku realizacji prac i udostepniania ich na kazde zadanie
Zamawiajacego,

¢) wykonawca ponosi¢ bedzie wszelky odpowiedzialnos¢  odszkodowawcza wobec
Zamawiajacego i osob trzecich z tytuhu szkod powstatych na skutek niewykonania lub
nienalezytego wykonania obowiazkow wykonawey w tym zakresie.

5) Wykonawca dokona odbudowy drog do stanu sprzed wejscia na budowg z zachowaniem
technologii drogi odtwarzanej. odtworzenia ogrodzen prywatnych posesji i innych
uszkodzonych urzadzen terenowych.

6) Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajacemu W terminie 7 dni przed rozpoczeciem
wykonywania robdt budowlanych, wiasnym staraniem i na wlasny koszt z uwzglgdnieniem
wytycznych Inzyniera:

a) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

b) Plan Zapewnienia Jakosci,

¢) Projekt Zastepczej Organizacji Ruchu i uzgodnienie go z odpowiednimi zarzadcami
drog (jezeli bedzie taka potrzeba).

7) Na wykonawcy robét spoczywat bedzie obowiazek zapewnienia pelnej obslugi geodezyjnej
w zakresie realizowanych prac z inwentaryzacja geodezyjna powykonaweza wigcznie.
Sporzadzona inwentaryzacja winna zostac uwierzytelniona w  Miejskim  Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szezecinie.

8) Po zakonczeniu robot Wykonawca usunie wszystkie niezbgdne clementy tymczasowej
organizacji ruchu wraz z oznakowaniem, barierami, oéwietleniem i objazdgmi
tymczasowymi.
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9) Przed oddaniem Obiektu do uzytkowania wykonawca przeszkoli osoby wskazane przez
Zamawiajacego w zakresie obslugi wszystkich urzadzen. 7 przeprowadzonego szkolenia
wykonawea spotzadzi raport o wynikach.

10) Wykonawca zorganizuje i wyposazy wiasne zaplecze budowy w ogrzewanie i niczbedne do
pracy meble oraz inne wyposazenie wg wymogow okreslonych w punkcie 8.

1T) Wykonawca ma obowiazek spetnié wymagania zawarte w pozwoleniu na budowe i zapewnié
wydajacym je organom pelna mozliwosé inspekcji i sprawdzenia prac, jak réwniez
uczestnictwo w prébach i badaniach wykonywanych prac.

12) Wykonawca bedzie kazdorazowo zobowigzany do zlozenia wniosku o zatwierdzenie
materialow lub urzadzen (zgodnie z zalgczonym wzorem wniosku ), jakie beda uzyte do
wykonania przedmiotu zaméwienia. Nie dotyezy to materialéw uwazanych za powszechne,
pomocnicze, tymezasowe. Uzycie materialéw fub urzadzen bez zatwierdzonego wniosku jest
niedopuszczalne.

13) Wykonaweca. jako wytwérea odpadéw, Jest odpowiedzialny za odzysk lub unieszkodliwienie
wszelkich odpadéw powstalych w  trakcie realizacji robdt stanowiacych przedmiot
zamdwicnia oraz do wskazania miejsca i procesu zastosowanego odzysku lub
unieszkodliwienia tych odpadéw.

I4) Wykonawea bedzie zobowiazany do wskazania Inzynierowi Kontraktu miejsca i sposobu
utylizacji nadmiaru gruntu z wykopéw.

15) Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnosé za powstale szkody, wynikajace z jego wlasnych
dziala i zaniechan. jak rowniez z dzialan i zaniechan Jego pracownikéw oraz 0sdb trzecich.
ktérym realizacje przedmiotu umowy powierza, lub ktérymi przy realizacji przedmiotu
umowy si¢ postuguje.

16) Teren wykonywania rob6t musi by¢ odpowiednio oznakowany i zabezpieczony przed
dostepem o0s6b trzecich.

17) Wykonawca uzyska odpowiednie zezwolenia i warunki na wykonanie przylaczy medidw tj.
wody. gazu i energii elektrycznej od odpowiednich gestordw, zamontuje liczniki poboru tych
medidw i bedzie ponosit koszty ich zuzycia.

18) Wykonanie robét bedzie sic uwazaé za zakoriczone. jezeli Obiekt bedzie speinial wymagania
wynikajace z dokumentacji projektowej i uzyska ostateczng decyzje pozwolenia do
uzytkowania Obiektu.

19) Przy istniejacych warunkach gruntowo-wodnych konieczne bedzie odwadnianie wykopow.

20) Zapewnienie biezacej obstugi geotechnicznej i geodezyjnej robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, prowadzona przez wykwalifikowana kadre techniczna.

21) Odtworzenie istniejgcego niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu wraz opracowaniem
dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem koniecznych decyziji administracyjnych, jesli
okazg si¢ konieczne,

22) Zabezpieczenie oraz ewentualne przelozenie kolidujacych z budowa istniejacych sieci:
energetycznej. teletechnicznej, gazowej, wodociagowej. kanalizacyjnej i innych.

23) Wykonanie dokumentacji powykonawczej dla potrzeb uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
oraz dla potrzeb inwestora w celu bezpiecznego uzytkowania obiektu.

24) Wykonanie na biezaco dokumentacji fotograficznej robot zanikowych i zakrytych z
adresowaniem z przekazaniem dla Inwestora,

25) Wykonanie mapy na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej: instalacji podziemnych.

26) Sporzadzenie projektu odwodnienia wykopéw wraz z uzyskaniem wszelkich niezbgdnych
pozwolen i uzgodnien na odprowadzenie wody.

7. Wymagania Zamawiajacego w zakresie dokumentacji odbiorowej.

1) Wykonawca w terminie 14 dni po zakoniczeniu i odbiorze rob6t przekaze Zamawiajgcemu
komplet oryginalnej dokumentacji projektowej oraz przygotuje i zlozy w formie papicrowej
trwale spigtej, trzy egzemplarze w segregatorach wraz z opisem jej zawartosci oraz na nosniku
cyfrowym operat kolaudacyjny, w sklad ktérego wehodzié beda:
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a) kopia decyzji pozwolenia na budowg.

b) protokot przekazania terenu budowy.

¢) kopia dziennika budowy,

d) kopia o$wiadczenia kierownika budowy o rozpoczeciu i o zakonczeniu robot oraz zgloszenie
robot do odbioru,

¢) kopia o$wiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wbudowanych materialow ze
specy fikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych oraz o posiadaniu
przez materialy odpowiednich aprobat, atestow i deklaracji zgodnoéci CE. deklaracji
wiasciwosci uzytkowych.

f) o$wiadczenie projektanta. kierownika budowy i Inzyniera o wykonaniu calosci robot
zgodnie z dokumentacjg projektows,

g) oznakowania budowlane B lub deklaracje wiasciwosci uzytkowych na wbudowane
materialy i zamontowane urzadzenia,

h) Plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wykonany zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

i) kopie umow :
— umowa z wykonawca + aneksy,
— umowy z podwykonawcami + aneksy,

j) dokumenty gwarancyjne Wrazz warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urzadzen
i materialow,

k) protokoty z narad i ustalen,

I) protokoly z uruchomienia wszystkich instalacji i urzadzen,

m)kopia powykonaweczej inwentaryzacji geodezyjnej wraz z zatwierdzong kopia mapy
zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnego pomiaru powykonawczego.

n) koficowa tabela elementow rozliczeniowych.

o) kopie faktur wykonawcy wraz z protokotami potwierdzenia wykonania robot,

p) o$wiadczenia podwykonawedw o braku roszczen finansowych wobec wykonawey,

q) ostateczng decyzj¢ o pozwoleniu na uzytkowanie

r) protokél odbioru koicowego robot wraz z wykazem wad i usterek i terminem ich usunigcia.

s) protokot odbioru wad i usterek,

t) Karta Gwarancyjna na wykonany przedmiot umowy wystawiona przez wykonawee zgodnie
z zataczonym do umowy wzorem Karty Gwarancyjnej,

u) instrukcje obslugi, konserwacji i serwisowania Obiektu, bhp oraz p.poz. do rzeczy
wykonanych w ramach umowy.

v) wykaz wrzadzen podlegajacych serwisowi wraz z podaniem punkiow serwisowych oraz
zasad serwisowania.,

w) inne dokumenty zgromadzone w  trakcie wykonywania przedmiotu zamdwienia.

a odnoszace si¢ do jego realizacji.

2) Na 7 dni przed odbiorem koficowym Obiektu. wykonawca skompletuje i przedstawi
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Inzynierowi dokumenty pozwalajace na oceng prawidlowego wykonania umowy. a W
szezegolno$ei dokumentacje powykonawczg oraz niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci
materiatow, bedacych przedmiotem odbioru. w tym m.in.:

a) Dziennik budowy z wpisem:

— kierownika budowy o zakoficzeniu robdt budowlano-montazowych i zgloszeniem do
odbioru koficowego calego przedmiotu zmowienia,

— Inzyniera potwierdzajacym gotowosé calego przedmiotu zaméwienia do odbioru
koncowego.

b) Oéwiadczenie kierownika budowy o wbudowaniu materiatéw i urzadzen zgodnie z
dokumentacja projektowa. SWZ i oferta wykonawcy. posiadajacych odpowiednie
dokumenty dopuszczenia do stosowania W budownictwie i spelniajace zakladane
projektowe i uzytkowe warunki wytrzymalo$ciowe, jakosciowe, techniczne, bhp. p.poz.
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¢) W razie powstania zmian nieodstepujgcych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu i
warunkow pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania robét - kopie
rysunkow wchodzacych w sklad zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi
zmianami, a w razie potrzeby, takze uzupetniajgcy opis. W takim przypadku oéwiadczenie
0 dopuszczalnych zmianach, powinno byé potwierdzone przez projektanta i Inzyniera.

d) Dokumentacj¢ powykonaweza z naniesieniem nicistotnych zmian w trakcie budowy,
sporzgdzong przez kierownika budowy i zaakceptowana przez projektanta i Inzyniera.
Dokumentacje powykonawcza wykonaé nalezy na kserokopiach projektu budowlanego lub
wykonaé nowg wersje.

¢) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne z dokumentacja, potwierdzajace
osiggniceie rezultatu wynikajacego z projektu.

f) Powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng wraz z mapa zasadniczg powstata w wyniku
geodezyjnego pomiaru powykonawczego.

Dokumenty, o ktérym mowa powyzej w niniejszym ustepie nalezy przygotowaé w nastepujgey
sposob:
a) powinny by¢ przygotowane w dwich kompletach z podziatern na branze.
b) kazda teczka winna posiadaé spis wpietych i ponumerowanych dokumentéw: teczki
nalezy wpiaé w segregatory.

8. Dodatkowe wytyczne do sporzadzenia oferty cenowej.

Wykonawca zobowigzany jest do:

a) ogrodzenie placu budowy. przy ezym wykonawce obowigzuje zakaz zamieszczania na
ogrodzeniu od strony drogi publicznej i w jej pasie jakichkolwiek reklam w rozumieniu
przepisow o drogach publicznych,

b) urzadzenia i uzgodnienie na wiasny koszt usytuowania zaplecza budowy wraz z kosztami
podiaczenia i uzytkowania wody i energii elektrycznej, wraz z obowiazkiem zapewnienia
salki konferencyjnej przewidzianej dla pomieszczenia minimum 20 osab (z uwzglednieniem
wymogow dot. COVID-19) oraz osobnego, zamykanych na klucz patentowy, pomieszczenia
0 powierzchni 10 m2 dla stuzb inspektoréw nadzoru, projektanta i Zamawiajgcego.
Pomieszezenia te bgda ogrzewane i utrzymywane w czystosci przez Wykonawee, na jego
koszt.

€) wyposazenia salki konferencyjnej okreslonej w punkcie b) co najmniej w wyposazenie
meblowe: stot konferencyjny, krzesta, dystrybutor wody. ekspres do kawy. ekran, projektor,
bezprzewodowy dostep do Internetu poprzez wifi, wieszaki na odziez, itp. urzgdzenie
wiclofunkeyjne umozliwiajace skanowanie, kopiowanie i drukowanie laserowe w kolorze w
standardowych formatach papieru az do A3, a takze »z dowolnymi wymiarami
niestandardowymi wraz z komunikacja.

d) wyposazenia pomieszezenia dla inspektoréw nadzoru. projektanta i Zamawiajacego w biurko
wraz z kontenerem min. trzy zamykane na zamek szuflady, krzesto obrotowe. wieszak na
odziez, szafg biurowa metalowa zamykana.

ROZDZIAL 3 WZOR UMOWY
zawarta W dniu .......ccceeeirinnenen.. W Szezecinie pomiedzy:
vesseeeseannn, Z81€dZIDA Przy oo oo, REGON: Lo
L e » reprezentowanym przez;

....................................................................
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zwanym dalej w tresci umowy Wykonawceg

W wyniku przeprowadzonego postepowania nr RPZP.01.05.00-32-8006/20-00 — ZK 001 w trybie
konkurencyjnym, zgodnie z Rozdziatem 6. punkt 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci
wydatkéw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Europejskiego Funduszu

Spotecznego oraz Funduszu Spojnosci na lata 2014-2020, zawarta zostata umowa nastepujacej tresci:

§1
DEFINICJE
Uzyte w niniejszej umowie wyrazenia maja nastgpujace znaczenie:
|. Prawo budowlane — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) z uwzglednieniem wydanych na jej podstawie aktow
wykonawezych.

2. SWZ — Specyfikacja Warunkow Zamowienia ( dalej SWZ lub dokumenty zamdéwienia ). Nalezy

przez to rozumie¢ komplet dokumentow przygotowanych przez Zamawiajacego, niezbednych do

przygotowania i zloZenia oferty na wybor Wykonawcy prac zgodnie z wymogami Wytycznych w

sakresie  kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego, Furopejskiego Funduszu Spofecznego oraz Funduszu Spdjnoéci na lata 2014-2020.

SWZ wraz z zalacznikami stanowi integralng czgs¢ niniejszej umowy.

Dokumentacja projektowa — nalezy tu rozumieé: projekt budowalny. projekty techniczne.

4. Umowa — ninicjsza umowa, wraz z wszelkimi do niej zatgeznikami. o wykonanie wszelkich prac
obejmujgcych roboty budowlane.

5. Obiekt — nalezy przez to rozumie¢ wybudowany budynek produkeyjno — magazynowego z
zapleczem socjalnym i czg¢Scig biurows oraz urzadzeniami budowlanymi przy ulicy
Blizifiskiego w Szczecinie —dz. Nr 8/3 obreb 3039.

6. Teren budowy — teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajacego dla potrzeb wykonania
przedmiotu umowy wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

7. Podwykonawea — podmiot lub osoba, ktoremu Wykonawca za wiedza i zgoda Zamawiajacego
powierzy lub zamierza powierzy¢ wvkonanie czesci robot budowlanych, ustug lub dostaw,
zgodnie z postanowieniami umowy.

8. Nadzér Inwestorski — Inzynier Kontraktu (dalej — Inzynier) — NBQ Spolka z ograniczong
odpowiedzialnoscia z siedzibg w Szczecinie przy ul. Tadeusza Apolinarego Wendy 10C. 70-655
Szezecin, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS: 0000369164, NIP:
9552300199, REGON: 320920951,

W ktorego imieniu dzialajg upowaznieni Przedstawicicl
Inzynier peini jednoczesnie funkcjs Przedstawicicla Zamawiajgcego na budowie.

9. Roboty budowlane — wykonanie robét budowlanych wynikajacych z dokumentacji projektowej,
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, a takze realizacje obiektu
budowlanego za pomoca dowolnych srodkéw, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez
Zamawiajgcego.

10. Komisja odbioru — oznacza zespdl 0séb powolany przez Zamawiajacego dla celow dokonania
odbiorébw wykonanych prac. w skiad ktorego wchodza w szczegdlnosei przedstawiciele
Zamawiajacego, Inzyniera oraz Wykonawcy.

|1. Protokoél potwierdzenia wykonania robot - nalezy przez to rozumie¢ dokument wystawiony
przez Inzyniera stwierdzajacy czg$ciowe wykonanie przedmiotu zamoéwienia, stanowiacy
podstawe do czedciowego rozliczenia.

12, Protokél koncowego odbioru robét — nalezy przez to rozumiec dokument wystawiony przez
Inzyniera  stwierdzajgcy =~ wykonanie  przedmiotu zaméwienia.  tj.  obowiazkow,
o ktérych mowa w § 2 ust. | oraz ust. 3 umowy — podpisany przez komisje odbioru i
zaakceptowany przez Inzyniera. Podpisanie protokolu koncowego odbidr robdt rozpoczyna bieg
rekojmi i gwarancji dla przedmiotu umowy.

32 |

s



14.

Znak sprawy: RPZP.01.05.00-32-S006/20-00 — ZK 001

. Protokél ostatecznego odbioru robét - nalezy przez to rozumie¢ dokument stwierdzajacy

wypeinienie przez Wykonawece wszelkich zobowigzan wynikajacych z umowy, spisany nie
wezesniej niz w ostatnim dniu uptywu okresu rekojmi.

Odbiér Czesciowy — czynnosci majace na celu protokolarne potwierdzenic wykonania czesci
prac. Odbiér czesciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji.

W przypadku gdy bedzie to konieczne, przed odbiorem czesciowym musi byé réwniez
przeprowadzone przez Wykonawce szkolenie oséb zwigzanych z uzytkowaniem efektu
wykonanych prac objetych danym odbiorem czesciowym,

- Odbiér Konicowy — czynnosci majace na celu protokolarne potwierdzenie wykonania prac, o

ktérych mowa w § 2 ust. | oraz ust. 3 umowy bez zastrzezen, w stanie gotowym do uzytkowania,
dokonany z udzialem Stron umowy oraz Inzyniera. Odbiorowi koficowemu towarzyszy¢ ma m.in.
przedstawienie skompletowanej dokumentacji wykonawczej i powykonawczej, zgloszenia
zakoficzenia prac przez Wykonawce, a takze uporzadkowanie terenu inwestycii.

- Odbidér Ostateczny — czynnosci majace na celu protokolarne potwierdzenie wykonania

przedmiotu umowy, dokonywany przed uplywem okresu rekojmi. Ewentualne stwierdzone usterki
wskazane bedg w protokole, a w razie ich usuniecia lub braku usterek, W ykonawca otrzyma od
Zamawiajacego protokét ostatecznego odbioru robét. Po odbiorze ostatecznym nastapi pelne
rozliczenie Stron umowy poprzez zwrot zatrzymancj kwoty na zabezpieczenie roszezeri z tytutu
rekojmi za wady, o ile zabezpieczenie nie zostanie wezesniej wykorzystane.

. TER - nalezy tu rozumie¢ Tabele Elementéw Rozliczeniowych, ktéra Wykonawca wypelnit i

zatgezyt do oferty.

. Wada — nalezy przez to rozumieé¢ element nienalezytego wykonania robét majacy wplyw na

funkcjonowanie lub uzytkowanie wybudowanego Obiektu. Wadg jest kazda niekorzystna i
niezamierzona wlasciwos¢ wybudowanego Obiektu, utrudniajgca zgodne z przeznaczeniem
korzystanie z czgsei lub catosci Obiektu badz jego konserwacj¢ lub obnizajgca jego estetyke albo
komfort uzytkownikéw, ktéra daje sie wyeliminowaé za pomoca wspoétezesnej techniki
budowlanej. W odniesieniu do instalacji i urzadzen wada jest takze niemoznosé uzyskania
wymaganych parametrow (ilosci badZ jakosci) produktu, zawodnosé dziatania. nadmierna
energochlonnosé, szkodliwy wplyw na srodowisko. Jesli koszt usuniecia wady stalby w razacej
dysproporcji do szkody lub straty, jakg ta wada powoduje, a uzytkowanie Obiektu jest mozliwe,
strony mogg uzgodni¢ rezygnacje z jej usunigcia. W odniesieniu do wady, za ktdrej powstanie
ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, rezygnacja z usunigcia wady pociaga za soba
rekompensatg dla zamawiajacego.

Usterka — nalezy przez to rozumieé niewielkg wade, uszkodzenie dajace sie naprawic ..od reki”,
ale majaca wplyw na estetyke lub poprawnosé funkcjonowania czeéci Obiektu. To réwniez
niedociggniecie, usunigcie ktérego nie wymaga nadmiernych naktadéw finansowych,

Sita wyzsza — nalezy przez to rozumieé¢ zdarzenie lub polaczenie zdarzer, obiektywnie
niezaleznych od Zamawiajacego lub Wykonawey, ktdre zasadniczo i w znaczacy sposob
utrudniajg wykonywanie czesci lub caloici zadan wynikajacych z umowy, ktdrych zaréwno
Zamawiajacy. jak i Wykonawea, przy zachowaniu nalezytej starannogci, ogélnie wymaganej dla
cywilnoprawnych stosunkéw zobowiazaniowych, nie mogli przewidziec i ktorym nie mogli
zapobiec ani im przeciwdzialaé.

. Klegska zywiolowa (kataklizm) — ekstremalne zjawisko naturalne powodujace znaczne szkody na

terenie objetym tym zjawiskiem, pozostawiajace po sobie czgsto zmieniony obraz powierzchni
ziemi, powodujgce wysokie straty w gospodarce cztowicka, zmieniajgce stan przyrody, a nawet
zagrazajaece zyciu ludzkiemu. Klgski zywiolowe majace wphyw na wykonanie przedmiotu umowy
to: powodz, susza, rozlegly pozar terenu, trzesienie ziemi. huragan, tornado. obfite opady sniegu
ekstremalny upat lub mroz, szczegdlnie w diuzszym okresie, osuwiska ziemi.
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§2
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé przedmiot umowy obejmujacy
wykonanie robot budowlanych polegajacych na budowie budynku produkeyjno — magazynowego
z zapleczem socjalnym i czescia biurowa oraz urzadzeniami budowlanymi przy ulicy Blizinskiego
w Szczecinie — dz. Nr 8/3 obreb 3039.

2. Szczegblowy zakres przedmiotu umowy okreslony zostat w dokumentacji projektowej.
specyfikacji warunkow zaméwienia wraz z zatgcznikami i ze zmianami, dokonanymi na etapie
prowadzonego postepowania 0 sygnaturze RPZP.01.05.00-32-S006/20-00 — ZK 001.

3. Wykonawca zobowiazuje sig do wykonania wszelkich prac niezbednych do prawidiowego
wykonania przedmiotu umowy - W fym W szezegolnoéei:  czynnosci zwigzanych
7 zapoznaniem sig z warunkami terenowymi budowy (umiejscowienie istniejacej infrastruktury),
wytyczenia planowanej infrastruktury w terenie.

4, Wykonawea zobowigzuje sig do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, obowiazujacymi przepisami prawa i polskimi normami oraz zobowigzuje si¢ do
oddania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu W terminie w niej uzgodnionym.

5. Wykonawca o$wiadceza, ze:

1) posiada stosowne do$wiadczenie i wiedzg w zakresie prac budowlanych oraz innych, ktore
stanowia przedmiot niniejszej Umowy, a takze dysponuje wykwalifikowanym personelem,
wysokiej jako$ci sprzetem i urzadzeniami, co pozwoli na terminowe wywiazywanie si¢ ze
wszelkich obowiazkéw przewidzianych Umowa:

2) zapoznal sig z SWZ wraz z zalacznikami, a w szezegdlnodei z dokumentacja projektowa oraz
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét oraz nie wnosi do nich uwag i uznaje je
za podstawe do realizacji Przedmiotu Umowy:

3) wszystkie osoby, kt6re bedg uczestniczyly ze strony Wykonawcey. jak réwniez ze strony jego
wspoltpracownikéw, kontrahentow  fub podwykonaweéw w  wykonaniu czynnosci
przewidzianych w niniejszej Umowie posiadaja niezbedne kwalifikacje i uprawnienia
pozwalajace na wykonanie Przedmiotu Umowy:

4) jakos¢ sprzetu oraz urzgdzen. z ktorych korzystal bedzie przy realizacji niniejszej Umowy
spetniajg wymogi techniczne okreslone odrebnymi przepisami;

5) nie bral i nie bierze udziatu w jakichkolwiek innych projektach (inwestycjach), ktore moga
wplynaé negatywnie na jakos¢ lub terminowos¢ wykonania obowiazkow przewidzianych w
niniejszej Umowie;

6) nie istnicja zadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajace lub
uniemozliwiajace mu wykonanie postanowief niniejszej Umowy,

7) zapoznat si¢ z terenem robot, a takze z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami zwigzanymi
7 realizacja przedmiotu umowy i nie wnosi z tego tytutu zadnych zastrzezen,

§3
PRAWA 1 OBOWIAZKI STRON
|. Do obowiazkéw Zamawiajacego, w imieniu ktorego dziala Inzynier Kontraktu nalezy w
szczegolnosct:
1) przekazanie terenu budowy w terminie do 5 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy,
2) przekazanie kompletnej dokumentacji projektowe] wraz z niezbednym pozwoleniem na
budowe,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
4) dokonywanie odbioréw. na warunkach ustalonych w umowie.
5) jezeli bedzie taka potrzeba, przekazanie Wykonawcy upowaznienia do wystepowania w
imieniu Zamawiajacego i reprezentowania go przed wilasciwymi organami administracyjnymi,
6) terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, zgodnie z zasadapyi
ustalonymi w umowie.



2. Do

Znak sprawy: RPZP.01.05.00-32-S006/20-00 — ZK 001
obowiazkéw Wykonawey w  zakresie wykonywania robét budowlanych nalezy w

szczegolnoscei:

1

3)

4)

6)

7)

8)

9)

10)

wykonanie robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy z zachowaniem nalezytej
starannosci, zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, ppoz., dobrej jakosci, wlasciwej
organizacji. zasad wiedzy technicznej (sztuki budowlanej), obowigzujacych norm. oraz
przepisow prawa, w szczeg6lnosci Prawa budowlanego zgodnie z warunkami UmMowy,
przejecie terenu budowy od Zamawiajacego, odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy
wraz z urzadzeniami technicznymi i uniemozliwienia wstepu na budowe osobom
nieupowaznionym i na czas robot zapewnienie organizacji budowy zgodnie z przepisami BHP
| ppoz., przepisami prawa budowlanego oraz ochrony mienia i odpowiedzialnosci za szkody
powstate i wynikle na terenie budowy poniesione przez pracownikow oraz przez osoby
trzecie,

zgloszenie rozpoczecia robot do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
uzyskania Dziennika Budowy.,

prowadzenie dokumentacji budowy oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej budowy.
udzial w co dwutygodniowych radach budowy i kemisjach technicznych. odbiorach robdt, w
tym zanikowych probach instalacji i procedurach rozruchu oraz koncowym odbiorze zadania,
sktadania Inzynierowi comiesigeznych raportéw ze stanu realizacji inwestycji i postepu robét,
ktorego wzor Wykonawca otrzyma od Inzyniera nie pézniej niz przed pierwszym odbiorem
robot,

w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy opracowanie i przekazanie
Zamawigjacemu przed rozpoczgciem wykonywania robot budowlanych, wlasnym staraniem
i na wlasny koszt z uwzglednieniem wytycznych Inzyniera Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia uwzglgdniajacego wszystkie wymagania okre§lone w niniejszej umowie oraz
przepisach prawa. w tym w szczegdlnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.-
Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126) oraz Planu
Zapewnienia Jakosci, Projekt Zastgpczej Organizacji Ruchu i uzgodnienie go z odpowiednimi
zarzadcami drog (jezeli bedzie taka potrzeba),

zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy. Wykonawea jest zobowiazany
zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone prace oraz dbaé o ich stan techniczny i prawidiowosé
oznakowania przez caly czas trwania realizacji umowy.

urzadzenie zaplecza budowy (w ramach doboru odpowiedniego miejsca uwzgledniajac w
pierwszej kolejnosci lokalizacje proponowang przez Zamawiajgcego) i wyposazenie go w
niezbgdne meble do pracy dla min. 10 oséb, urzadzenia sanitarne. ogrzewanie, dostep do
internetu, pomieszczenie socjalne. Po zakodczeniu prac. Wykonawca zobowigzany jest
zlikwidowa¢ zaplecze budowy (facznie z rozbiérka wszystkich drég dojazdowych,
oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich elementow i urzadzen) i przywrécié
teren do stanu pierwotnego,

zabezpieczenia istniejacych sieci i obiektéw w rejonie prowadzonych prac oraz wspolpraca z
wiascicielami sieci, w tym m. in. ENEA, Orange Polska S.A.,

niezwloczne informowanie pisemnie Zamawiajacego o zaistnialych przeszkodach i
trudnosciach mogacych wplynaé na jakosé wykonywanych prac albo opdznienie terminu
zakonczenia wykonania przedmiotu umowy.

ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci na zasadach ogdlnych za szkody powstale na terenie
budowy od c¢hwili jego przekazania,

zapewnienie dozoru mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy, a w szezegélnosei pod
wzgledem przeciwpozarowym,

utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz ponoszenie kosztow wywozu odpaddw, a po
zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy, przekazanie Zamawiajacemu uporzadkowanego
terenu budowy,
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15) utrzymania porzadku przy wyjezdzie z placu budowy na drogi publiczne i w obrebie
prowadzonych prac,

16) oznakowania terenu budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz utrzymywania w
nalezytym stanie tymczasowego zabezpieczenia, W tym wykonania i umieszczenia W
widocznym miejscu tablicy informacyjne;j.

17) zabezpieczenia wiasnego mienia na terenie robot, naprawy uszkodzen powstatych podczas
prowadzenia prac,

18) stosowanie w czasie prowadzenia prac wszelkich przepisow dotyczacych ochrony srodowiska
naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Ponoszenie oplat i kar za przekroczenie w trakcie prac
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony s$rodowiska i
bezpieczefistwa pracy. Na Wykonawcey ciazg wszystkie obowiazki wynikajace z aktualnie
obowiazujacych przepisow o odpadach.

19) wykorzystania do realizacji przedmiotu umowy sprzetu i materiatéw nie obcigzonych
prawami 0s6b trzecich,

20) prowadzenia robot zgodnie z dostarczona dokumentacja i wytycznymi Zamawiajacego.

21) wbudowywania wyrobow zgodnie z wymogami producentow oraz dokumentacjg i odnosnymi
przepisami branzowymi.

22) w czasie wykonywania robot utrzymania na swoj koszt terenu robot w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwanie na biezaco materiatow. odpadéw i $mieci oraz
niepotrzebnych urzadzen prowizoryeznych.

23) pisemne zglaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie.

24) usunigcia wszelkich wad i/lub usterck zgloszonych przez Inzyniera lub Zamawiajacego W
trakcie trwania prac w wyznaczonym Wykonawcey terminie. nie dhuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usunigcia,

25) nanoszenie na biezaco w dokumentac)i uzasadnionych zmian, wprowadzanych w uzgodnieniu
z Zamawiajacym i/lub Inzynicrem w przypadku odstgpstw od dokumentacji projektowej,

26) ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilne] zwiazanej z dziatalnoscig gospodarczg oraz
ubezpieczenia kontraktowego i deliktowego budowy od wszelkich ryzyk budowlano
montazowych na zasadach i warunkach okreslonych w niniejszej Umowie,

27) niczwlocznego powiadamiania Zamawiajgcego oraz Inzyniera o wszelkich dostrzezonych
ewentualnych niezgodnosciach w  dokumentacji projektowej moggcych zagrazac
prawidlowemu wykonaniu przedmiotu umowy,

28) wykonywanie robot z materialow. ktore powinny odpowiadaé jakosciowo wymogom
wyrobéw dopuszezonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10
ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. W przypadku watpliwej jakosci materialéw
uzytych do wbudowania, Zamawiajgcy ma prawo wykonania badan tych materiatéw zgodnie
7z obowiazujacymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jesli badania wykaza. Ze jakosc
zastosowanych materiatow nie spelnia wymogéw. o kitorych mowa w dokumentacji
projektowej, wowezas Wykonawea zostanie obciazony kosztem badaf i na wiasny Koszt
dokona ich wymiany,

29) ponoszenia odpowiedzialnosci za wybrane metody dziatan i bezpieczefistwo na terenie, na
ktorym prowadzone sg roboty,

30) niezwlocznego udzielania odpowiedzi w sprawach roszezei zgloszonych przez osoby trzecie.

31) ponoszenia odpowiedzialnosci wobec 0s6b trzecich za szkody i inne zdarzenia powstale w
zwiazku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy. chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia. za ktorg
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosé,

32) uzgodnienia z Zamawiajacym zamiennych rozwigzan w zakresie technologii wykonania,
zastosowanych materialow lub wyrobow wskazanych w dokumentacji.

33) wykonania dokumentacji powykonawezej wraz z kartami gwarancyjnymi. instrukcjami
obstugi, kartami katalogowymi. badaniami podioza, zageszezenia gruntu,  atestayfi,
certyfikatami, deklaracjami zgodnosei. itp. w jezyku polskim —w 3 egz.,
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34) wykonania geodezji powykonawczej

35) uporzgdkowania terenu po zakofczeniu prac, w tym usuni¢cia szkéd powstatych podczas
wykonywania prac,

36) poniesienia catkowitej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane dziatalnodcia wynikla z
realizacji przedmiotowych prac, powstale u Zamawiajgcego i 0sob trzecich.

37) wykonania i przedlozenia Zamawiajgcemu niezbednych badas laboratoryjnych, np.:
kruszywa, betonu, stali, itd. oraz certyfikatow, atestow, aprobat technicznych itp. na
wbudowane materialy (w jezyku polskim),

38) zapewnienie. aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynnosci objetych
przedmiotem umowy posiadaly odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia
wymagane przepisami prawa.

39) ustanowienie kierownika budowy, ktéry bedzie upowazniony do podejmowania decyzji w
imieniu. Wykonawey i do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad
pracownikami wyznaczonymi do wykonania robét.

40) umozliwienie Zamawiajacemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu budowy
w kazdym terminie.

41) biczace sprzatanie i wywozenie materialéw z rozbiérki. Uporzadkowanie terenu robét po
zakonczeniu robét zajetych na czas ich wykonywania. W przypadku niewywiazywania sie
Z tego obowigzku Zamawiajacy obcigzy Wykonawee kosztami sprzatania i wywiezienia
materialow z budowy,

42) poddanie odpadéw budowlanych odzyskowi. a Jjezeli z przyczyn technologicznych jest to
niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych — przekazanie
powstalych odpadéw do utylizacji (Wykonawea jest wytwoérea odpaddéw w rozumieniu
przepiséw ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach),

43) w przypadku, gdy technologia lub pozostawanie w zwloce w stosunku do obowigzujacego
Harmonogramu tego wymagaja - zapewnienia pracy w godzinach popoludniowych, nocnych
W sobote, niedziele i $wigta. Praca w godzinach nocnych. w niedzicle i Swicta zawsze wymaga
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci,

44) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu

45) okazanie Zamawiajgcemu Karty Przekazania Odpadow (w wersji PDF), generowanej w Bazie
Danych Odpadéw (BDO) dla odpadéw powstatych podezas realizacji inwestycji, nie pdzniej
niz w dniu odbioru robot -

46) udziat w corocznych przegladach gwarancyjnych zgodnie z Kartag Gwarancyjna.

. Wykonaweca zobowigzuje si¢ do przestrzegania i wykonywania przedmiotu umowy z
zachowaniem wytycznych i wymagan okreslonych w wydanych decyzjach administracyjnych do
dokumentacji projektowe;j.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do dokonania odpowiednich zgloszen, badan, zajecia pasa
drogowego. odpowiedniego oznakowania prowadzonych robot, opracowania odpowiedniej
dokumentacji powykonawczej zgodnej w wymaganiami Prawa budowlanego.

5. Wykonawca uzyska odpowiednie zezwolenia i warunki na wykonanie przylaczy medidw tj. wody
i energii elektryeznej od odpowiednich gestoréw, zamontuje liczniki poboru tych mediow i bedzie
ponosit koszty ich zuzycia.

6. Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania umowy sporzadzi harmonogram rzeczowo —
finansowy i uzyska jego akceptacje przez Inzyniera. Brak sporzadzenia harmonogramu rzeczowo
— finansowego w nakazanym terminie lub nie uwzglednianic w okreslonym terminie uwag
Zamawiajacego do harmonogramu skutkowaé moze natozeniem kary umownej w wysokoS$ci
2.000 zt za kazdy dzien zwloki (nie wiccej niz 50.000 zI) w stosunku do terminu. w ktorym
harmonogram powinien by¢ sporzadzony i uzgodniony. Zasady sporzadzania, uzgadniania i
akeeptacji harmonogramu rzeczowo — finansowego zawarto w SWZ.

7. Wykonawca bedzie kazdorazowo zobowiazany do zlozenia wniosku o zatwierdzenie materialow
lub urzadzen ( zgodnie z zalaczonym do SWZ wzorem wniosku ). jakic beda uzyte do wykonania

L2

37 |



Znak sprawy: RPZP.01 .05.00-32-8006/20-00 — ZK 001
przedmiotu umowy. Wniosek podlega¢ bedzie zatwierdzeniu przez Inzyniera i Zamawiajacego.
Uzycie materiatow lub urzadzen bez zatwierdzonego wniosku jest niedopuszezalne i moze
stanowi¢ podstawe do ich zdemontowania lub rozebrania na koszt Wykonawcy, jezeli tak
zdecyduje Inzynier,

8. Wykonanie rob6t bgdzie si¢ uwazac za zakoriczone, jezeli odbiér nastapi bez wad i usterek, Obiekt
bedzie spetniat wymagania wynikajace z dokumentacji projektowej 1 Zamawiajacy nie otrzyma
zastrzezenia PINB po zgloszeniu zakoficzenia robot i zamiaru przystapienia do uzytkowania
obiektu.

9. Wykonawca ponosi peina odpowiedzialnos¢ za:

1) przestrzeganie przepisow bhp, ochrong p.poz i dozor mienia na terenie robot. jak i za wszelkie
szkody powstale w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majace
zwiazek z prowadzonymi robotami,

2) bezpieczeristwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robét i poza nim.
a zwiazanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

3) szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikow i 0sob trzecich, powstale
w zwiazku z prowadzonymi robotami,

4) wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy. ktdre to szkody Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci.

5) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcey obiektow, drog i terenu, a takze urzadzen
i aparatury znajdujacych si¢ na terenie robot.

10. Wykonawca w terminie 7 dni po zakoficzeniu i odbiorze robét przekaze Zamawiajacemu
jeden komplet oryginalnej dokumentacji projektowej oraz przygotuje i zlozy w formie papierowej
trwale spietej, trzy egzemplarze w segregatorach wraz z opisem jej zawarto$ci nasigpujgee
dokumenty potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem:

1) kopia decyzji pozwolenia na budowe,

2) protokét przekazania terenu budowy,

3) kopia dziennika budowy,

4) kopia o$wiadezenia kierownika budowy o rozpoczeciu i o zakonezeniu robot oraz zgloszenie
robdt do odbioru,

5) kopia o$wiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wbudowanych materialow  ze
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych oraz o posiadaniu
przez materialy odpowiednich aprobat. atestow i deklaracji zgodnosci CE, deklaracji
wiasciwosci uzytkowych,

6) oéwiadczenie projektanta, kierownika budowy i Inzyniera o wykonaniu calodci robot zgodnie
z dokumentacja projektows,

7) oznakowania budowlane B lub deklaracje whasciwosci uzytkowych na wbudowane materiaty
i zamontowane urzgdzenia,

8) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

9) kopie umow :

a) umowa z wykonawcg + aneksy,
b) umowy z podwykonawcami + aneksy,

10) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urzadzen
i materialow,

1 1) protokoly z narad i ustalen,

12) protokoty z uruchomienia wszystkich instalacji i urzadzen,

13)kopia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej wraz z zatwierdzona kopia mapy
zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnego pomiaru powykonawezego,

14) koticowa tabela elementdw rozliczeniowych,

15) kopie faktur wykonawey wraz z protokotami potwierdzenia wykonania robét,

16) oswiadczenia podwykonawedw o braku roszezen finansowych wobec wykonawcy.

| 7) ostateczna decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie
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18) protokét odbioru koficowego robét wraz z wykazem wad i usterek i terminem ich usuniecia,

19) protokot odbioru wad i usterek,

20) Karta Gwarancyjna na wykonany przedmiot umowy wystawiona przez wykonawce zgodnie
z zalgczonym do umowy wzorem Karty Gwarancyjnej,

21)instrukcje obstugi, konserwacji i serwisowania Obiektu. bhp oraz p.poz. do rzeczy
wykonanych w ramach umowy,

22) wykaz urzadzen podlegajacych serwisowi wraz z podaniem punktow serwisowych,

23)inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamoéwienia,
a odnoszace sig do jego realizacji.

I'l. Wszelka dokumentacja wytwarzana i przekazywana Zamawiajacemu lub wlasciwym organom
przez Wykonawcee w zwiazku z realizacja niniejszej umowy musi by¢ sporzadzona w jezyku
polskim. Dokumenty i o$wiadczenia przekazywane Zamawiajacemu sporzadzone w jezyku
obcym musza byé zlozone wraz z thumaczeniami na jezyk polski poswiadezonymi przez
Wykonawce.

§4
WYROBY, MATERIALY, URZADZENIA

I. Wykonawca zobowigzany jest stosowaé podczas realizacji prac wylacznie nowe materialy
dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami | normami.

2. Wykonawca zabezpieczy na wiasny koszt i ryzyko skfadowane tymczasowo na terenie budowy
wyroby. materialy do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem. uszkodzeniem lub utratg
Jakosei, wiasciwosei lub parametréw oraz umozliwi przeprowadzenie kontroli w tym zakresie
przez Inzyniera,

- Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania zatwierdzenia przez Inzyniera materiatlow
planowanych do dostarczenia/ wbudowania.

4. W sytuacji. gdy przeprowadzona przez Inzyniera ekspertyza potwierdzi zastosowanie przez
Wykonawce materialéw nieodpowiadajacych wymogom okreslonym w umowie — Wykonawca
zobowigzany bedzie na swodj koszt zdemontowac Je i wymieni¢ wadliwe lub nieodpowiednie
wyroby na nowe odpowiadajace wymaganiom oraz poniesé koszt przeprowadzonej ekspertyzy.

§5
TERMINY ORAZ ZASADY REALIZACJI PRAC

Strony  zgodnie ustalaja, ze Wykonawca bedzie realizowal przedmiot umowy

W nastepujacych terminach:

1) rozpoczecie wykonywania przedmiotu umowy — nie pézZniej niz w terminie 14 dni od daty
przekazania terenu budowy,

2) catkowite zakoficzenie robét dotyczacych przedmiotu umowy — 10 miesiecy, liczac od dnia
zawarcia umowy. ale nie pdZniej niz do dnia 31 maja 2023 r. Termin ten nie obejmuje uzyskania
ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

3) uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie nie pézniej niz do 20 lipca 2023 r.

§6
[HARMONOGRAM RZECZOWO — FINANSOWY (HRF)]

I. Przedmiot Umowy. bedzie realizowany zgodnie z opracowanym przez Wykonawee i
zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo-finansowym, okreslajgcym
kolejno$¢ i terminy realizacji Przedmiotu Zamoéwienia. wynikajagcym z Dokumentacji
Projektowej (z uwzglednieniem technologii wynikajacych z Dokumentacji Projektowe], zasad
sztuki budowlanej oraz aktualnej wiedzy technicznej), z zastrzezeniem postanowieri ustepéw
ponizej.

Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien by¢ wykonany na podstawie zlozonego przez
Wykonawee TER, w oparciu o kryterium czasowe w skali miesiaca, w formie diagramu Gantta,
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z zaznaczonymi wyraznie kamieniami milowymi. Harmonogram uwzglednia¢ musi w

szezegdlnosei:

1) kolejnos¢ realizowanych Robot, realizacji dostaw i usfug w tym projekiowania, technologie
realizacji. czas realizacji i terminy (rozpoczecia i zakonczenia) wykonania zakresn wszystkich
etapow robot objetych zobowigzaniem Wykonawcy, podlegajacych odbiorom czesciowym.
kohcowemu,

2) kwotowe zestawienie poszczegolnych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawey w
zwiazku z zakonczeniem i odbiorem wszystkich faz poszczegdlnych etapow Robot, .
przygotowane W sposob zapewniajacy Wykonawcy terminow3 realizacje Przedmiotu
Umowy, a Zamawiajacemu umozliwiajace biezaca weryfikacje postgpu realizacji Przedmiotu
Umowy.

3) uwzglednienie wymagan Zamawiajacego dotyczacych sposobu realizacji Przedmiotu
Umowy, w tym dotyczace istotnych termindw realizacji poszczegolnych etapow (kamieni
milowych) realizacji Przedmiotu Umowy okrelonych w niniejszej Umowie i SWZ.

Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ harmonogram rzeczowo-finansowy. sporzadzony

zgodnie z postanowieniami ust. 1-2, Zamawiajgcemu w formie pisemnej w 3 (trzech)

egzemplarzach podpisanych przez Wykonawce oraz w wersji elektronicznej przestanej na adres
wskazany przez Zamawiajacego), w terminie 14 (czternastu) dni od daty podpisania Umowy..

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosc zakwestionowania przedstawionego harmonogramu

rzeczowo-finansowego w przypadku, gdy:

a) harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie zakladaé niemozliwe z punkiu widzenia
technologii przewidzianej w Dokumentacji Projektowej, zasad sztuki budowlanej oraz
zasad aktualnej wiedzy technicznej terminy realizacji prac.

b) harmonogram rzeczowo-finansowy nie beda spetniaé wymogow okreslonych w ust. 1.2,
Zamawiajacy lub Inzynier kontraktu zglosi uwagi do harmonogramu rzeczowo-finansowego, o
ktérych mowa w ust. 4, Przedstawicielowi Wykonawcy na pismie lub za posrednictwem poczty
elektronicznej w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia przedlozenia harmonogramu rzeczowo-
finansowego Przedstawicielowi Zamawiajacego lub w tym samym terminie dokona jego
zatwierdzenia. Wykonawca uwzgledni zgloszone uwagi w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich
przekazania przez Zamawiajgeego lub Inzyniera kontraktu i w tym terminie przekaze
Przedstawicielowi Zamawiajacego poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy w liczbie i
formie okreslonej w ust. 3. Wykonawca bedzie wykonywal prace wylacznie w oparciu o
harmonogram  rzeczowo-finansowy zatwierdzony na pisSmie przez Przedstawiciela
Zamawiajacego i moze powolywac sig wylacznie na harmonogram rzeczowo-finansowy
zatwierdzony na pi§mie przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawcea zobowigzany jest aktualizowaé harmonogram rzeczowo-finansowy nie rzadziej niz

jeden raz na kwartat (rozumiany jako trzy nastepujace po sobie, pelne miesigce kalendarzowe),

stosownie do aktualnego postepu prac. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy
bedzie przedkiadany do zatwierdzenia Zamawiajacego za posrednictwem Inzyniera. najpozniej

30 (trzydzie$ci) dni przed koficem kwartatu, w liczbie i formie wskazanej w ust. 3. Aktualizacja

harmonogramu rzeczowo-finansowego nie moze spowodowa¢ wydluzenia terminu realizacji

przedmiotu Umowy. Postanowienia ust. 4-5 stosuje si¢ odpowiednio.

W przypadku, gdy Wykonawea wykonuje przedmiot Umowy W sposob, ktéry zdaniem

Zamawiajacego stwarza zagrozenie dla dotrzymania terminéw okreslonych w Umowie lub

harmonogramie rzeczowo-finansowym lub wykonuje przedmiot Umowy w sposob zagrazajacy

nalezytej jakosci prac. Przedstawiciel Zamawiajacego ma prawo polecié Wykonawcy na pismie
podjgcie — w terminie wyznaczonym przez Przedstawiciela Zamawiajacego — odpowiednich
krokow w celu przyspieszenia tempa realizacji przedmiotu Umowy lub poprawy jakosci
wykonywanych prac (w tym moze zadac zwigkszenia liczby zatrudnionego personelu. sprzgtu,
zwigkszenia wydajnosci poprzez pracg W wydluzonym wymiarze czasu pracy. pra
wiclozmianowa, prace w dni ustawowo wolne od pracy, itp.).
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W przypadku wystapienia zagrozef, o ktorych mowa w ust. 7 powyzej. Przedstawiciel
Zamawiajacego moze takze wymagaé od Wykonawcy opracowania i przediozenia w terminie
okreslonym przez Przedstawiciela Zamawiajacego, nie krotszym niz 7 (siedem) dni,
odpowiedniego programu naprawczego okreslajacego planowane przez Wykonawee dziatania
zmierzajgce do poprawy jakosci lub przyspieszenia tempa realizacji przedmiotu Umowy w celu
zachowania terminu wykonania Umowy, oraz Jakosci prac, wraz z harmonogramem wdrozenia
dzialan naprawczych oraz zaktual izowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Program
naprawczy wraz z harmonogramem wdrozenia dziatar naprawczych oraz zaktualizowanym
harmonogramem rzeczowo-finansowym zostang przedlozone Przedstawicielowi Zamawiajacego
do akceptacji w formie pisemnej lub w innej formie dopuszczonej przez Przedstawiciela
Zamawiajacego.
W terminie 7 (siedmiu) dni od daty przediozenia programu naprawczego, Przedstawiciel
Zamawiajgcego moze zglosié Przedstawicielowi Wykonawcey na pismie lub za posrednictwem
poczty elektronicznej uwagi do programu naprawczego. ktore Wykonawea zobowigzany jest
uwzgledni¢. Wykonawca przediozy Przedstawiciclowi Zamawiajacego poprawiona wersje
programu naprawczego i harmonogramow, o ktérych mowa w ust. 8 w terminie 7 (siedmiu) dni
od daty zgloszenia uwag.

§7

TEREN BUDOWY
Przekazania Wykonawcey terenu budowy dokona Inzynier. Przekazanie terenu budowy
udokumentowane bedzie w formie protokotu przekazania terenu budowy podpisanego przez
przedstawicieli Zamawiajacego/Inzyniera oraz Wykonawcy.
Wykonawea przed rozpoczeciem jakichkolwick robdt budowlanych mogacych uszkodzié
istniejace instalacje zaznajomi si¢ z umicjscowieniem wszystkich istniejacych instalacji.
Wszelkie prace na i w bezposrednim sasiedztwie Jakichkolwiek obiektow nalezy wykonaé w
uzgodnicniu z wlascicielami lub administratorami tych obiektow.

§8

Przedstawiciele stron

. Do biezgcych kontaktéw w kwestiach dotyczgcych realizacji przedmiotu umowy, kazda ze stron

wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:

1) ze strony Zamawiajgcego: Inzynier Kontraktu - NBQ Spotka z ograniczona
odpowiedzialnoéeig, ktdrego uprawnionymi przedstawicielami sa:
P vasonnmnmm s onmresansevmenpssases Bk s senmmsenvsiiisunss s e-mail : ....................
B -cmtoosmos s R o L it i mmmm s - S L
Py s e SR R e e e 1<) s BNl e

2) ze strony Wykonawecy:
Kierownik budowy - Imi¢ i nazwisko: ..., el voussmummsmameersi
e A
Upowazniony Przedstawiciel Wykonawcey - Imig i nazwisko: .............................. Tel.:
.............................. ERILE s s

- W przypadku zmiany oséb przedstawicieli Stron i/lub danych do kontaktu, o ktérych mowa w § 8

ust. 1 pkt 1§ 2 umowy, Strona dokonujaca takiej zmiany jest zobowiazana do niezwlocznego
pisemnego zawiadomienia o tym drugiej Strony, a w przypadku jego braku. wszelkie informacje
i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z wykorzystaniem znanych
danych beda uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli nie wymaga sporzadzenia aneksu do
umowy. oile zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem. o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajacym.

Przedstawiciele Stron, o ktérych mowa w:

1) §8ust. 1 pkt 1 oraz § 8 ust. 1 pkt 2 umowy, sg upowaznieni do podpisania protokotu
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protokofu z wprowadzenia na teren robét. o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy, protokotow
odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. protokotéw potwierdzenia realizacji robot
oraz protokotu odbioru koficowego, 0 ktorych mowa w § 10 umowy.

4. Przedstawiciel Zamawiajacega jest upowazniony réwniez do zglaszania zastrzezen do
protokoidw, o ktérych mowa w § 10 umowy, oraz do zghaszania roszczen. wnioskdw. polecen i
uwag w okresie gwarancji.

5. Zmiana przedstawiciela Wykonawcy w trakcie jej realizacji moze nastapic wylacznie poprzez
pisemne powiadomienie Zamawiajacego przed dokonaniem tejze zmiany, 7 tym zastrzezeniem,
7e zmiana kierownika budowy odbywa si¢ w drodze pisemnego aneksu do umowy.

§9.
[RAPORTY | RADY BUDOWY]

I. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy przygotowanie nastgpujacych raportow z postepu realizacji

Umowy:

1) Raportéw miesigcznych - w terminie 5 dni po zakonczeniu kazdego miesiaca
kalendarzowego, wyszezegélniajacych wykonane przez Wykonawee prace, opracowania
oraz zawierajace informacje o posigpie robét/ustug/dostaw, zagrozeniach i ryzykach
zwigzanych z  realizacja ~ Zadania inwestycyjnego.  rozliczeniach finansowych
uwzgledniajacveh podwykonaweow i dalszych podwykonawcéw oraz wystepujacych
problemach w realizacji prac projektowych i robot budowlanych, a w szczegolnosci:

a) opis postepu robot/dostaw w stosunku do przyjetego Harmonogramu,
b) warto$é wykonanych robét w pordwnaniu do przyjgtego Harmonogramu.
¢) plan robot/uslug/dostaw i finansowania na kolejne miesigce,
d) opis powstatych probleméw i zagrozen oraz dziatan podjetych w celu ich usunigeia,
¢) fotografie dokumentujgce postep robot,
f) wykaz opracowanej dokumentacji projektowej,
g) wykaz zmian w zatwierdzonej dokumentacji projektowej,
h) wykaz wystapien wykonawcy wraz ze stanem ich rozpatrzenia.
i) wykaz wnioskéw o zatwierdzenie materialow z datami zlozenia do Zamawiajgcego,
i terminami ich rozpatrzenia,
i) Wykaz wykonanych opracowat, analiz, ekspertyz dotyczacych Zadania
inwestycyjnego,
k) Informacja o roszezeniach — wykaz z datami zlozenia do Zamawiajgcego i
terminami ich rozpatrzenia,
) terminy waznosci ubezpieczen, polis i zabezpieczen nalezytego wykonania Umowy;
2) Raportu koficowego - w dacie zgloszenia gotowosci do korficowego odbioru robot.
zawierajacego w szczegdlnosci:
a) koficowe rozliczenie iloci i wartodei wykonanych robot Wykonawcey oraz

podwykonaweow i dalszych podwykonawcow robot,

b) opis przebiegu wykonania Przedmiotu Umowy.
c) cala powykonawcza dokumentacj¢ odbiorowa zawierajgca takie dokumenty
jak: sprawozdanie techniczne kofcowe, dziennik budowy. protokoty z Rad Budowy. protokoty

z Narad technicznych/koordynacyjnych. inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza, mape
powykonawczg, wystapienia Wykonawey, instrukcje zmian, wnioski Wykonawcy, obmiary,
aprobaty techniczne, Oceny Techniczne, certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnosci, $wiadectwa
jakosei, wyniki badan, projekt powykonawezy, instrukcje obstugi, gwarancje na zamontowane
urzadzenia, protokoly prob, badar i sprawdzen, o$wiadczenia kierownika budowy. kierownikow
robét i projektantow, pisemng gwarancjg wykonawcy.

2. Raporty, o ktérych mowa w ust. | zostang przekazane Zamawiajgcemu w formie pisemnej i

elektronicznej (PDF i edytowalny format Zrodlowy) w liczbie po 1 egzemplarzu.

3. Raporty, o ktorych mowa w ust. ] beda przygotowane przez Wykonawceg wedlug wapru

opracowanego przez Wykonaweg i zatwierdzonego przez Zamawiajacego.
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4. W ciagu 5 dni od dnia, w ktorym odbyla sie Rada Budowy, Inzynier przekaze Stronom.
protokét z odbytej Rady Budowy.

5. Zamawiajgey lub Wykonawca moga zazadaé zwolania dodatkowego spotkania w celu
omowienia probleméw zwiazanych z realizacia Robot.

6. Udzial w posiedzeniach Rady Budowy jest ujety w wynagrodzeniu o ktorym mowa w § 11
ust. I. Zamawiajacy nie zwraca kosztéw dojazdu. Rady Budowy beda sig odbywaé na placu
budowy oraz w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego na terenie Gminy Miasto
Szczecin.

7. Wykonawca zobowigzany jest do ¢zynnego uczestnictwa w naradach koordynacyjnych
organizowanych w cyklu miesiecznym przez Zamawiajacego.

§ 10

ODBIORY

- Przewiduje si¢ nastepujace odbiory:

I) odbiér czesciowy,

2) odbioér koricowy,

3) odbiér ostateczny.

. Wykonawca zglosi gotowos$é do odbioru czesci robot. wysylajac zawiadomienie za

posrednictwem poczty elektronicznej jednoczeénie na kazdy z adresoéw e-mail podanych w § 7 ust.

1 pkt. | niniejszej umowy,

. Zamawiajacy rozpocznie odbidr czesci robét w terminie do 5 dni od zawiadomienia i dokona

odbioru czesci robdt w terminie do 7 dni roboczych od daty przystapienia do odbioru.

z zastrzezeniem, Ze termin ten moze sie wydhuzyé w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 12

i 13 niniejszego paragrafu.

. Pozytywny odbidr czeéei robdt zostanie potwierdzony protokotem potwierdzenia realizacji robét,

podpisanym przez Inzyniera i Wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

. Na 7 dni przed odbiorem koncowym Obiektu, wykonawea skompletuje i przedstawi Inzynierowi

dokumenty pozwalajace na ocene prawidlowego wykonania umowy., a w szczegblnosei

dokumentacj¢ powykonawczg oraz niezbedne $wiadectwa kontroli jako$ci materialéw. bedacych
przedmiotem odbioru, w tym m.in.:

1) Dziennik budowy z wpisem:

a) kierownika budowy o zakonczeniu robét budowlano-montazowych i zgloszeniem do
odbioru koncowego calego przedmiotu zmdwienia,

b) Inspektoréw Nadzoru Inwestycyjnego oraz Inzyniera potwierdzajacym gotowosé catego
przedmiotu zamowienia do odbioru koficowego.

2) Oswiadezenie kierownika budowy o wbudowaniu materiatéw i urzadzen zgodnie z
dokumentacja projektowa, SWZ i ofertg wykonawcy, posiadajgeych odpowiednie dokumenty
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i spelniajace zakladane projektowe i uzytkowe
warunki wytrzymaloéciowe, jakosciowe, techniczne, bhp, p.poz.

3) W razie powstania zmian nieodstepujacych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu i
warunkéw pozwolenia na budowg. dokonanych podezas wykonywania robét - kopie
rysunkoéw wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi
zmianami z podpisami projektanta, a w razie potrzeby, takze uzupelniajacy opis. W takim
przypadku o$wiadczenie o dopuszczalnych zmianach. powinno by¢ potwierdzone przez
projektanta i Inzyniera.

4) Dokumentacje powykonawcza z naniesieniem nigistotnych zmian w trakcie budowy,
sporzadzong przez kierownika budowy i zaakceptowana przez projektanta i Inzyniera.
Dokumentacje powykonaweza wykonaé nalezy na kserokopiach projektu budowlanego lub
wykona¢ nowa wersje.

5) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne z dokumentacjg projektows,
potwierdzajgce osiggniecie rezultatu wynikajacego z dokumentacji projektowe;.

6) Powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng wraz z mapa zasadnicza powstata w wyniku
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geodezyjnego pomiaru powykonawczego.
Dokumenty. o ktérych mowa powyzej w niniejszym ustepie nalezy przygotowac w nastepujacy
sposab:
¢) powinny by¢ przygotowane W dwaoch kompletach z podziatem na branze.
d) kazda teczka winna posiada¢ spis wpietych i ponumerowanych dokumentéw: teczki nalezy
wpiaé w segregatory.

6. Wykonawca zglosi gotowos¢ do odbioru koficowego robdt, wysylajac zawiadomienie za
posrednictwem poczty clektronicznej, uzywajac danych, o ktorych mowa w § 8 ust. 1 pkt 1
umowy. Gotowos¢ do odbioru oznacza, ze Wykonawca wykonat roboty budowlane, o ktorych
mowa w § 2 ust. 3 umowy, oraz skompletowat dokumentacje powykonawcza. o ktorej mowa w
ust. 5 pkt. 6 niniejszego paragrafu.

7. Zamawiajacy rozpocznie odbior w terminie do 5 dni od zawiadomienia i dokona odbioru
koficowego robot w terminie do 14 dni roboczych od daty przystapienia do odbioru, z
zastrzezeniem, ze termin ten moze si¢ wydluzy¢ w okolicznosciach. o ktorych mowa w ust. 12 i
13 niniejszego paragrafu.

8. Pozytywny odbior koficowy, zostanie potwierdzony protokotem odbioru koficowego. podpisanym
przez przedstawicieli Zamawiajacego, Inzyniera i Wykonawce.

9. Nieobecnoé¢ przy odbiorze kierownikow robot nie wstrzymuje czynnos$ci odbioru.

10. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu potrzebg w zakresie dokonania odbioru robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu za posrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w § 8 ust. 1 pkt.
1 umowy.

11. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. bgda dokonywane przez Inzyniera w terminie
3 dni roboczych, od daty zgloszenia przez Wykonawcg potrzeby w tym zakresie. Odbiory robot
zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu zostang potwierdzone w dzienniku budowy. W przypadku
zakrycia robot zanikowych przez Wykonawcg mimo braku odbioru przez Inzyniera, upowazniac
to bedzie Zamawiajacego do zadania powtornego wykonania elementu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

12. Zamawiajacy ma prawo wprowadzi¢ do protokotéw, o kiérych mowa w § 10 ust. 4 i 8§ umowy.
uwagi i zastrzezenia, w szczegéInosci odnoszace sie do zgodnosci sposobu realizacji przedmiotu
umowy, z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej, zapisami SWZ. oraz
przepisami powszechnie obowigzujacego prawa.

13. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania od Wykonawey dokonania poprawek i/lub
uzupeien i/lub usunigcia usterek, w szczegblnosci jezeli:

1) roboty budowlane. o ktérych mowa w § 2 ust. | i 2 umowy zostana wykonane niczgodnie
z wymogami technicznymi, dokumentacjg projektowa lub przepisami powszechnie
obowigzujgcego prawa,

2) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 2 ust. | i 2 umowy zostang wykonane z uzyciem
materiatow, ktore nie uzyskaly atestu lub $wiadectwa potwierdzajacego ich dopuszczenie do
stosowania,

3) wykonawca nie dostarczy! kompletnej dokumentacji, o ktorej mowa w § 3 ust. 8 lub § 8 ust. 5
umowy. a uwagi lub zastrzezenia w ww. zakresie zostaty wskazane w protokole odbioru
czesciowego lub protokole odbioru koncowego.

14. Jezeli w trakcie odbiorow zostana stwierdzone wady i/lub usterki. Zamawiajgcemu przystuguia
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaija sig¢ do usunigcia, Zamawiajacy. z zachowaniem prawa do naleznych mu kar
umownych i odszkodowar, ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich usunigcia,
wyznaczajge réwnoczesnie termin usunigeia wad.

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia. Zamawiajgcy moze zada¢ wykonania cze¢sci przedmiotu
umowy po raz drugi, jezeli te wady uniemozliwiajg uzytkowanie Obiektu zgodnie z
przeznaczeniem.

3) jezeli Wykonawca nie usunie wad i/lub usterek w terminic wskazanym przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich osobie trzeciej na koszt i nicbezpieczenstw
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Wykonawcey, w przypadku gdy zaistnieje koniecznoé¢ podejmowania przez Zamawiajacego
dzialai w warunkach naglacych, gdy powstaje zagrozenie dla terminowego wykonania
przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze takze w takim wypadku od umowy odstapi¢ i zlecié
usunigeie ich osobie trzeciej z zachowaniem prawa do obcigzenia Wykonawey skutkami
wynikajgcymi z jego dziatan, przy czym odstapienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30
dni ed dnia uptywu wskazanego przez Zamawiajgcego terminu na usuniecie wad i/lub usterek.
Ponadto. jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia lub ich usuni¢cie wymagatoby nadmiernych
kosztow. Zamawiajacy moze zadaé odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, jezeli
wady nie uniemozliwiaja korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. Pod
pojeciem ,.odpowiedniego obnizenia™ nalezy rozumie¢ wyliczong réznice wartosci pomiedzy
wartoscia robot wykonanych wadliwie, a wartoscig robét wykonanych poprawnie. Obliczenia
odpowiedniego obnizenia dokona Inzynier wraz z projektantem z uzyciem czynnikéw
kalkulacyjnych wynikajacych z zasad okreslonych w § 21 niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunicciu wad i/lub usterek,

zadajgc jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru. zakwestionowanych poprzednio wadliwych
robot. Zapisy ust. 6 stosuje sie odpowiednio.

. Protokét  koncowego odbioru robét Obiektu bedzie zawieral ustalenia poczynione

w trakcie odbioru, a w szezegéinoscei:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokothu,

2) datg rozpoczgeia i zakofezenia czynnosei odbioru,

3) wykaz os6b uczestniczacych w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczg w tej czynnosci,

4) wykaz dokumentéw przygotowanych przez Wykonawee i przekazanych Zamawiajgcemu oraz
Inzynierowi.

5) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci rob6t podlegajacych odbiorowi. a w szczegdlnosci
zgodnosci ich wykonania z umowa i dokumentacja projektowa,

6) wykaz ujawnionych wad i/lub usterek.

7) decyzjg Zamawiajacego co do terminu usuniecia ujawnionych wad i/lub usterek,

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawey oraz innych 0s6b uczestniczacych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajacego. Wykonawcy, Inzyniera i 0sdb uczestniczgcych w
odbiorze.

Z usunigeia wad i/lub usterek zostanie sporzadzony protokét usunigcia wad i/lub usterek.

Protokoét koficowego odbioru robét Obiektu zostanie podpisany w terminie do 7 dni od dnia, w

ktorym zgodnie z oceng Inzyniera, Wykonawca wykonat roboty objete umowa, oraz przekazat

Zamawiajgcemu podpisang Karte Gwarancyjna, i dokonal innych wymaganych umowg dziatan.

Przystgpienie do dokonania odbioru ostatecznego Obiektu nastapi nie péZniej niz na 4 tygodnie

przed zakonczeniem okresu rekojmi.

Wszelkie koszty zwigzane w odbiorami obciazajg Wykonaweg.

§9
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PLATNOSCI

+ Za wykonanie umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci

SRR IO s i s e e zotych.

— podatek VAT w wys, ........% semss SRR s 200ty o,

= RSERDIEIE: e s i s b s s ztotych,

W IR ccumoscspmonssnemes s R R S R T e e e B I

ziotych brutto).

- Ryczaltowe wynagrodzenie okreslone w ust. 1 pokrywa wszelkie naleznosci dla Wykonawcey za

wykonane czynnosci niezbedne dla wiasciwego i kompletnego wykonania przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie ryczaftowe okreslone w ust. | niniejszego paragrafu zawiera w szczegdlnoscei:
koszty wykonania robot budowlanych wynikajacych z dokumentacji projektowej. koszty
wszystkich robdt przygotowawcezych, porzadkowych, koszty zatrudnienia i nadzorowania
pracownikow dla wypelnienia umowy. zakupu i dostawy wymaganych dla wykonania przedmiotu

45¥.7|="f.':
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umowy materiatéw, koszty oznakowania i zagospodarowania terenu budowy, utrzymania i
likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy. transportu materiatéw i ich sktadowania,
dokumentacji powykonawczej i innych opracowan wyszezegoinionych w tresci  umowy,
zorganizowania i prowadzenia niezbednych prob, badan i odbioréw, koszty ewentualnego zaj¢cia
dodatkowego terenu pod zaplecze budowy, koszty oplat urzedowych, koszty ubezpieczen, koszty
zajgcia pasa drogowego, koszty zwigzane z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie i
inne koszty zwiazane z wykonywaniem przedmiotu umowy.

. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byc

podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

. Rozliczenie za wykonane roboty budowlane bgdzie dokonywane na podstawie faktur VAT,

wystawianych jedna na miesigc, do wartosci tacznej nie wiekszej niz 90%. Faktura koficowego
rozliczenia nie moze by¢ mniejsza niz 10% catkowitej ceny ofertowej.

_Rozliczenie za czeéciowe wykonanie robot bedzie dokonywane w oparciu 0 protokét

potwicrdzenia wykonania robét w odniesieniu do pozycji w TER i harmonogramie rzeczowo —
finansowym. Wykonawea pod dane rozliczenie przestawi na zadanie Inzyniera kontraktu
szezegolowy kosztorys.

. Faktury za czgéciowe wykonanie czgéei robot powinny byé o wartosci proporcjonalnej wartosci

wykonania — zgodnie z harmonogram rzecZowo — finansowy ( dalej HR-F ).

. Podstawa wystawienia faktury za koncowe wykonanie robot bedzie zatwierdzony przez

.

Zamawiajgcego HR-F oraz zaakceptowany przez Inzyniera i zatwierdzony przez Zamawiajgcego
protokot konicowego odbioru robot.
Faktura kofcowego rozliczenia moze hy¢ wystawiona przez wykonaweg, jezeli :

— wszystkie roboty przewidziane w dokumentacji projektowej zostaly wykonane.

— teren budowy zostat uprzatniety.

— kierownik budowy zlozyt o$wiadczenie o zakofczeniu robot oraz przedstawil dziennik
budowy Inzynierowi Kontraktu z wpisem o zakoficzeniu rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowa, a Inzynier dokonat potwierdzenia wykonania robot,

— wykonawca zlozyt do Inzyniera kompletna dokumentacje powykonawcza,

— podpisany zostal przez Strony umowy protokot koicowego odbioru, a stwierdzone usterki
lub wady zostaty usunigte w terminie przewidzianym w protokole koficowego odbioru.

. Zaplata za kazda faktur¢ moze by¢ realizowana z terminem odroczonej platnosci nie

4.

przekraczajacym 30 dni liczac od daty zlozenia do Zamawiajacego prawidlowo sporzadzonej
faktury VAT, sprawdzonej i zaakceptowanej do zapfaty przez Inzyniera.

. Zamawiajacy wyraza zgode na skiadanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych pod

warunkiem, ze wykonawca poda Konto Podmiotu na PEF.

. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.
. W przyvpadku wykonania przez Wykonawce przedmiotu zamoéwienia przy udziale

podwykonawcéw. Wykonawca kazdorazowo do faktury ma obowiazek przedstawi¢ dowody
zaplaty faktur zatwierdzonych przez Zamawiajacego podwykonawcow. Dowodami mogg by¢
kopie dokonanych przelewow na rachunek podwykonawey lub potwierdzone kopie oswiadczenia
otrzymania naleznoéci przez podwykonawcg, z tresci kidrego bedzie wynika¢ kwota naleznosci za
zakres wykonanych robot, data zaplaty i data otrzymania zaplaty przez podwykonawce.
Oséwiadczenie nie moze byé wystawione z data wezesniejsza niz protokél odbioru danej czesci
przedmiotu umowy

. W przypadku wykonawcow wspdlnie sktadajgcych oferte (konsorcjum) — rozliczenia beda

dokonywane na podstawie faktur wystawianych przez Petnomocnika konsorcjum. Zamawiajacy
nie wyraza zgody na oddzielne ptatnosci dla poszezegolnych partnerow konsorcjum. Partnerzy
konsorcjum powinni ustali¢ zasady wzajemnego rozliczania sig¢ za wykonane roboty, w taki
sposab. aby nie powstawata koniecznosé odrebnej zaplaty dla poszezegbinych partnerow.
Wykonawcea wystawi fakturg dla:

ELEKTRYKA MORSKA Bartlomiej Stgpien
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Ul Gdanska 36

70-952 Szczecin

NIP: 8512542122

Platnosci beda regulowane na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.

Wykonawca bedacy czynnym podatnikiem podatku VAT oswiadcza, ze rachunek bankowy

wskazany w umowie:

— jest rachunkiem umozliwiajacym platnoéé w ramach mechanizmu podzielonej platnosei, o
ktérym mowa powyzej,

— jest rachunkiem znajdujacym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od |
wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie
o podatku od towaréw i ushug.

. Wprzypadku. gdy rachunek bankowy Wykonawey bedgcego czynnym podatnikiem podatku VAT

nie spetnia warunkéw okreslonych powyzej, opdznienic w dokonaniu platnosci w terminie
okreslonym w umowie, nie stanowi dla Wykonawey podstawy do zadania od Zamawiajgcego
jakichkolwiek odsetek/odszkodowar lub innych roszczen z tytulu dokonania nieterminowej
platnosci.

. W przypadku faktury koncowej Wykonawea Jest zobowigzany dolaczyé do niej oswiadczenia

koficowe wszystkich podwykonaweéw i dalszych podwykonawcow, ze Wykonawca dokonat
zaplaty wszelkich naleznosci wynikajacych z zawartych umow z tytulu realizacji przedmiotu
umowy.

- Wprzypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa

wust. 121 19. wstrzymuje sie wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.
W czgsei rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaplaty.
W uzasadnionym przypadku Zamawiajacy moze — na pisemny wniosek Wykonawey, wyrazié
pisemna zgodg na bezposrednia zaptate za wykonane roboty przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg, w terminie przewidzianym na zaptatg naleznosci dla Wykonawcy, jezeli
spefnione zostana tacznie ponizsze warunki:
1) o bezposrednia zaplate dla podwykonawey lub dalszego podwykonawcy wystapi Wykonawea
z wnioskiem uzasadniajacym mozliwosé zaplaty dla podwykonawcey przez Zamawiajacego.
2) zostata zawarta umowa z podwykonawca zaakceptowana przez Zamawiajgcego,
3) Wykonawca potwierdzi wykonanie robét zleconych dla podwykonawcy, ze zostaly wykonane
zgodnie z zawarta umowg i doreczona podwykonawcy dokumentacjg projektowa,
4) po wykonaniu robét zleconych dla podwykonawcy zostanie sporzadzony protokdt odbioru
robdt zaakceptowany przez Wykonawee i zatwierdzony przez Inzyniera.
W takiej sytuacji wynagrodzenie nalezne Wykonawey zostanie pomniejszone o kwote
wynagrodzenia zaplaconego dla podwykonawey.

. Postanowienia ust. 20 nie maja zastosowania:

1) w przypadku nie dokonania zaplaty przez Wykonaweg dla podwykonawey za wykonane
przez niego roboty w terminie okreslonym w umowie z podwykonawca,
2) jezeli Wykonawca zlecit wykonanie robét dla podwykonawcy:
a) z ktérym nie zawart umowy,
b) z ktorym zawarl umowe bez zgody Zamawiajacego.
¢) z ktérym zawart umowe, a kidre] tres¢ nie zaakceptowal Zamawiajacy.

. W przypadku, o ktérym mowa z ust. 21 nie jest wymagana zmiana umowy.
. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenies¢ zobowiazai na osobe

trzecig. Wykonawea nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego. scedowaé na osobe trzecia
swoich wierzytelnosci.

. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia. w szczegolnosei cesji, przekazu,

sprzedazy. jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czescei, jak rowniez korzysci
wynikajacej z umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemne] zgody
Zamawiajgcego.
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75 Wszelkie rozliczenia finansowe migdzy Zamawiajacym. a Wykonawca bedg prowadzone

w zlotych polskich, w zaokragleniu do dwoch miejsc po przecinku.

26. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potrgcenia:

1) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie, ,

2) platnosei na rzecz podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow oraz

3) wszelkich platnosci wskazanych w umowie, ktorych Zamawiajacy moze dokonaC
z wynagrodzenia Wykonawcey, w tym kosztow wynikajacych z optacenia za Wykonawcee
skladki za polise ubezpieczeniowy. oraz kosztow za wykonawstwo zasigpcze Z
wynagrodzenia wynikajacego z biezacych faktur. z faktury koficowej oraz z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

27. Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie dokonywal platnosci za wykonanie przedmiotu umowy 7

zastosowaniem mechanizmu podzielonej platnosei, zgodnie z ustawa z 15 grudnia 2017 r. o

zmianie ustawy o podatku od towardw i ustug oraz zmianie niektorych innych ustaw.

§12
UBEZPIECZENIA OC

l. Wykonawca jest zobowigzany nie pdzniej niz w terminie przekazania ternu budowy, o ktorym
mowa w § 5 ust. 1 umowy. posiadaé umowg ubezpicczenia. ustanawiajgcg ochrong od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie dziatalnosci gospodarcze]
zwiazanej z przedmiotem zamoéwienia, w okresie realizacji zaméwienia, z tym zastrzezeniem, ze
suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz kwota brutto, o ktorej mowa w postanowieniu § 11
ust. 1, a suma gwarancyjna nie moze by¢ nizsza niz 100% tej kwoty.

2. Nie pozniej niz w dniu przekazania terenu budowe. Wykonawca jest zobowigzany okazac
Zamawiajacemu oryginat polisy potwierdzajacy zawarcie umowy lub uméw ubezpicczenia w
wymaganym zakresie wraz z dowodem oplaty sktadki.

3. Wykonawca jest zobowigzany terminowo i w peinej wysokosci oplaca¢ na swoj koszt skladki
ubezpieczeniowe z tytutu umow lub umowy ubezpicczenia.

4, W przypadku gdy Wykonawea nie zawart umowy ubezpicczenia w terminie okreslonym w ust. 2
umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

§13
WARUNKI UBEZPIECZENIA KONTRAKTU CAR/EAR

|. Wykonawca zobowigzany bedzie w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy, ubezpicczy¢
przedmiot umowy od wszelkich ryzyk budowlano - montazowych CAR/EAR, opfacajac w calosci
wykupiona polisg. wskutek c¢zego ubezpieczyciel przejmuje na siebie obowiazek pokrycia szkad.,
do ktorych naprawienia Wykonawca zobowigzany jest w zwiazku z wykonywaniem umowy lub
przy okazji jej wykonywania.

2. W przypadku niedokonania ubezpieczenia w terminie. 0 ktérym mowa w ust. 1, Zamawiajgey
moze :

1) dokonaé ubezpieczenia kontraktowego i deliktowego na wilasny koszt, a nastgpnie potracic
kwote optacenia polisy ubezpieczenia CAR/EAR 2 pierwszej faktury wystawionej przez
Wykonawce, lub

2) rozwigzaé umowe zawartg z Wykonawea z wylgeznej winy Wykonawcy ze skutkami
okreélonymi w zapisach dotyczacych kar umownych.

3, Ubezpieczenie CAR/EAR ma spetnia¢ warunki okreslone ponizej:
- ubezpieczenie od odpowiedzialnosei z tytutu zaistnienia zdarzen, ktorych nastepstwem jest
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy na sume ubezpieczenia nie nizszg
niz warto$¢ brutto wynikajgca z ceny oferty, na okres od dnia zawarcia umowy do zakoriczenia
robot i podpisania protokolu koncowego odbioru robét. Jako podmiot uprawniony do
otrzymania ewentualnych $wiadczen z ubezpieczenia wskazany bedzie Zamawiajacy,
Wykonawea oraz wszyscy podwykonawey. a takze inne podmioty zaangazowane W umowew
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zakresie prowadzonych prac kontraktowych i odpowiedzialnosci zwigzanej 7 jego
wykonaniem.

4. Przedmiot ubezpieczenia: prace budowlane i montazowe (stafe, tymczasowe, pomocnicze,
przygotowawcze) zwigzane z kompleksows realizacja umowy, uwzglednione w wartosci umowy
materiaty budowlane, uwzglednione w wartodci umowy instalacje bedace przedmiotem montazu,
mienie nalezgce do Zamawiajacego inne mienie np. zaplecze terenu budowy. sprzet. maszyny i
urzadzenia. w ramach wykonywania zadania pn.: Budowa nowego zakladu produkeyjnego —
budynku produkcyjno — magazynowego z zapleczem socjalnym i czedcig biurowa oraz
urzgdzeniami budowlanymi przy ulicy Blizinskiego w Szczecinie — dz. Nr 8/3 obreb 3039
zgodnie z projektem budowlanym, projektami technicznymi i pozwoleniem na budowe oraz
innymi decyzjami uzyskanymi przez Zamawiajacego.

5. Zakres ochrony wymagany oparty na formule wszelkich ryzyk obejmujacy nagle, nieprzewidziane
zdarzenia powodujace zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia z uwzglednieniem
postanowien okreslonych w klauzulach oraz postanowieniach dodatkowych.

6. Wymagane klauzule dodatkowe:

1) szkody powstale w istniejacych nadziemnych i podziemnych, podwodnych urzadzeniach,
rurociggach lub innych urzadzeniach, w wyniku prowadzenia prac budowlano -
montazowych,

2) mienie znajdujace si¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim sgsiedztwie, stanowigce
wiasnosé lub bedace w posiadaniu Zamawiajacego,

3) szkody wywolane wibracjami, ostabieniem elementéw nosnych albo osunigciem si¢ lub
ostabieniem no$nosei gruntu,

4) szkody wynikajace z awarii, dzialania, eksploatacji badz uszkodzenia urzgdzen i instalacji
hydrotechnicznych, wodociagowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, itp.

5) szkody i nastgpstwa szkod spowodowanych bledami wykonawezymi przez okres 60 miesigcy
po oddaniu rob6t, w tym wymiana wadliwych elementow.

6) koszty uprzatnigcia pozostalosci po szkodzie.

7) koszty odpowiedzialnos¢ za wadliwy material,

8) szkody wyrzadzone w $rodowisku,

9) szkody spowodowane wada produktu/ustugi dostarczonego w ramach umowy,

10) szkody wynikle z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,

I1) szkody powstale podezas prac majgcych na celu wywiazania sig przez Wykonawce z
obowigzku gwarancji/rgkojmi, jak réwniez szkody, ktérych przyczyna lezy w okresie
prowadzenia prac, a ujawniaja si¢ dopiero w okresie gwarancji lub rekojmi,

12) szkody powstale w mieniu powierzonym lub przekazanym, bedacym w pieczy lub pod
nadzorem Wykonawcy lub podwykonawcy.

7. Przyczyny strat, ktére podlegaja odszkodowaniu w ramach polisy CAR/EAR sa nastepujace:

1) pozar, uderzenie pioruna, wybuch. upadek samolotu, zalanie. skutki akcji ratunkowej.

2) powddz, deszez nawalny, Snieg, wichura,

3) zapadanie si¢ lub osuwanie gruntu,

4) whamanie, kradziez z wlamaniem,

5) zle. wadliwe wykonawstwo, akty wandalizmu, biad ludzki.

8. Ubezpieczenie odpowiedzialnosei cywilnej deliktowej z tytutu zaistnienia zdarzen (czynéw
niedozwolonych). ktérych nastepstwem s3 :

1) szkody na osobie i w mieniu wyrzadzone osobom trzecim, nie Zwiazanym z procesem

inwestycyjnym i nie bedacym strong umowy o roboty budowlano-montazowe.

2) szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone osobom zatrudnionym przez wykonawceg (OC

pracodawcy),

3) szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegajace obowigzkowemu ubezpieczeniu OC,

4) szkody spowodowane przez podwykonawcow (OC podwykonawey).

S) straty finansowe poniesione przez Zamawiajacego bedace wynikiem dzialania wykonawcy,
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- na sume ubezpieczenia nie nizsza niz 5.000.000.00 7. na jedno i wszystkie zdarzenia na okres
od dnia zawarcia umowy do momentu podpisania protokotu koficowego odbioru robot.
Maksymalna wysoko$¢ franszyzy redukeyijnej lub udziatu whasnego nie moze przekracza¢ 5 %
sumy ubezpieczenia w kazdym przypadku wysokosci wyrzadzone] i powstatej szkody.
Jako dowod wykonania obowigzku ubezpieczenia wykonawca przediozy do wgladu wykupione
polisy wraz z dowodem oplacenia skladek oraz ich kopie poswiadczone za zgodnosé z oryginatem.

§ 14
KARY UMOWNE
Strony ponosza odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
na nizej opisanych zasadach, przy czym podstawa do naliczania kar umownych
jest wynagrodzenie ryczaltowe netto. okreslone w § 11 ust. 1 niniejsze] Umowy.

2. Wykonawea zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) zazwloke w wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0.75% warto$ci wynagrodzenia
ryczattowego. o ktorym mowa w § 11 ust. | Umowy, za kazdy rozpoczety dzieh zwloki:

b) za zwioke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym Przedmiotu Umowy -
w wysokosci 0,05°/0 wartosci wynagrodzenia ryczaltowego, o ktorym mowa w § 11 ust. 1
Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki:

¢) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi - w wysokosci
0.05 % wartosci wynagrodzenia ryczaltowego, o ktérym mowa w § 11 ust. | Umowy, za
kazdy rozpoczety dzien zwloki;

d) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawey, ktory nie zostal zgloszony
Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami § 18. w wysokosci 3 000,00 zt , za kazde
zdarzenie;

e) w przypadku, gdy Wykonawca nie realizuje deklarowanego w ofercie zakresu robot przez
Podwykonawee. na ktdrego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w celu wykazania
spetnienia warunkow udzialu w postepowaniu - w wysokosei 20 000.00 zt za kazde
zdarzeniew przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo. ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w
wysokosci 3 000,00 zt za kazde zdarzenie;

f) w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$é z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo fub jej zmiany, w wysokosci 3 000,00 zt za kazde zdarzenie.

g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w
wysokosci 5 000,00 zt za kazde zdarzenie:

h) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawey w wysokosci 0,1% wartosci umowy zawarte] z tym
Podwykonawca (dalszym Podwykonawca):

i) za zwloke w przedlozeniu Zamawiajacemu w formie wymaganej Umowa raportu
miesiecznego lub koncowego, w wysokosci 500,00 zlotych za kazdy rozpoczety dzien
zwloki;

i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,
w wysokosci 5 000,00 zt za kazde zdarzenie;

k) za odstapienic od umowy przez Wykonawce lub przez Zamawiajgcego, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawey, w wysokosei 10 % wartosci  wynagrodzenia
ryczaltowego, o ktorym mowa w § 11 ust. 1 Umowy:

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w wysokosci rzeczywiscie

poniesionej szkody. niezaleznie od wysokosci naliczone; kary umownej. W szczegolnosci
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania powstatego z tytutu utraty
dofinansowania Zadania inwestycyjnego z RPO WZ 2014-2020. z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawey.

Odpowiedzialnosé Stron z tytutu zaplaty kar umownych ograniczona jest do 30 % wartosci ng{to
Umowy wskazanej w § 11 ust. [,
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Na naliczone kary umowne Zamawiajacy wystawi Wykonawey note obcigzeniowa.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zaspokojenia wszelkich roszczefi w tym roszczen z tytutu
naleznych kar umownych od Wykonawcy z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.
Kary umowne okre$lone w niniejszym paragrafie staja si¢ wymagalne w pierwszym dniu kiedy
mozliwe jest ich naliczenie, a w przypadku kar za zwioke z kazdym dniem.

§15
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %

wynagrodzenia brutto Wykonawey tj. ..........ccvveeeeiin, ztotych na zasadach okreslonych w
rozdziale XVII SWZ, w formie ...............

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszezer Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajaey zwroci zabezpieczenie wedhug nastepujacych zasad: 70% zabezpieczenia, co
SIANOWE KWOLE iviiisiinsirmmsnemvmnmmsnsmmne zb zwr6ei w ciggu 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane — tj. od dnia podpisania
protokotu koficowego odbioru rob6t Obiektu, natomiast pozostale 30% zabezpieczenia, co stanowi
551 zb Zamawiajgcy zwrdci nie pozniej niz w ciagu 15 dni po uplywie
okresu gwarancji jakosci przedmiotu umowy.

§16
GWARANCJA JAKOSCI I REKOJMIA

- Wykonawea udziela Zamawiajacemu gwarancji jakodci na przedmiot umowy obejmujacy roboty

budowlane. o ktérych mowa w § 2 ust. 1 i 2 umowy — na okres 60 miesiecy od dnia podpisania
protokotu odbioru koricowego.

Okres rekojmi na roboty budowlane, o ktérych mowaw § 2 ust. 12 umowy, wynosi 60 miesiecy
od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego.

Jezeli z powodu wad, ktére ujawnia si¢ w okresie gwarancji i rekojmi. osoby trzecie wystgpia
z roszezeniami o naprawienie szkody, ktérej przyczyna powstania byla wada, Wykonawca
poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawg szkody.

O powstalych w okresie gwarancji i rekojmi wadach i/lub usterkach, Zamawiajacy powiadomi
Wykonawee na pismie. niezwlocznie po powzieciu takiej informacji.

Wykonawca usunie zgloszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki w ramach
wynagrodzenia. o ktérym mowa w § 11 ust. | umowy.

Szczegolowe zapisy dotyczace warunkéw gwarancji zostaly okreélone we wzorze Karty
Gwarancyjnej stanowigcej zalgeznik Nr 3 do umowy.

§17
OCHRONA SRODOWISKA

. Wykonawca podejmie wszelkie rozsadne kroki, aby chroni¢ $rodowisko (zaréwno na. jak i poza

terenem budowy) oraz zapobiega¢ szkodom i ograniczaé ich skutki i ucigzliwodei dla ludzi i
wiasnosci, a takze szkodom w $rodowisku naturalnym, wynikajacym z zanieczyszczen, halasu i
innych skutkow prowadzonych przez niego dzialan, takze w zakresie przestrzegania przepisow
ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. z 2019
r. poz. 2010, z p6zn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach (Dz. U.z2019 . poz.
701, z pézn. zm.).

. Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia danych na temat sposobu postepowania z

odpadami powstalymi w toku realizacji prac i udostepniania ich na kazde zadanie Zamawiajgcego.

. Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelka odpowiedzialnosé odszkodowaweza wobec Zamawiajacego
p ¢ 4 odp 4

i 086b trzecich z tytutu szkéd powstatych na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania
obowigzkéw Wykonawcey. objetych niniejszym paragrafem.
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§18
PODWYKONAWSTWO

Strony umowy ustalaja, ze roboty zostang wykonane przez wykonawee osobiscie badz z

udziatem podwykonawcGw.

Wykonawea oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje nastgpujace; czesel zamoéwienia

nastepujacym podwykonawcom:

1) Nazwa podwykonawey: ....cocooveennnieiene
a) zakres i opis powierzong] czesci ZamOWieniar .....oooevieiiiiiniiiinnn
b) podwykonawca jest/nie jest* podmiotem, na ktorego zasoby Wykonawca powotuje sig W

celu wykazania speinienia warunkéw udziatu w postgpowaniu.

2) Nazwa podwyKonawey: .....cocooeieuinnieen
a) zakres i opis powierzonej czgsci ZAMOWICHIA! ..ovvvvvivvemeerrnrieeeen
b) podwykonawea jest/nie jest* podmiotem. na ktérego zasoby Wykonawca powoluje sig w

celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych,

o ktérych mowa w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu umowy i przekazania informacji na

temat nowych podwykonawcow, ktorym w pb#niejszym okresie zamierza powierzy¢ wykonanie

czesei zamowienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawey dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powolywal si¢ w celu wykazania spelnienia warunkow udziatu w postgpowaniu,

Wykonawca jest zobowiazany wykazac Zamawiajgcemu, 2e:

— proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonaweca powolywal si¢ w trakcic
postepowania o udzielenic zaméwienia oraz

— brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

Przepisu ust. 4 nie stosuje si¢ wobec podwykonawecow niebedacych podmiotami, na ktorych

zasoby Wykonawea powolywal si¢ w celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w

postgpowaniu.

Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnoszg si¢ wprost rowniez do dalszego

podwykonawcy oraz umoéw zawieranych migdzy podwykonawcg i dalszym podwykonawcg lub

miedzy dalszymi podwykonawcami.

Wykonawea jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawey, jego

przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest

zobowiazany do sprawowania na biezaco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawee i do ich koordynacji.

W celu powierzenia wykonania czesci zaméwienia podwykonawey. wyKonawca zawrze umowg

o podwykonawstwo w formie pisemne;.

Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia niesprzeczne

z postanowieniami niniejszej umowy oraz bgdzie zawiera¢ w szczegdlnosei:

a) okreslenie Stron, z tym zastrzezeniem. ze w przypadku, gdy zaméwienie publiczne zostalo
udzielone Wykonawcom, ktérzy wspolnie ubiegali si¢ o jego udzielenie (konsorcjum) i
wspélnie wystepuja w ninigjszej umowie jako Wykonawea, umowa 0 podwykonawstwo
powinna by¢ zawarta ze wszystkimi czlonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub
niektérymi z nich,

b) zakres robot przewidzianych do wykonania,

¢) termin realizacji robot, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy,

d) terminy i zasady dokonywania odbioru,

e) wynagrodzenie i zasady platnosci za wykonanie robdt, z zastrzeZeniem ze nie bedzie ono
wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robét naleznego Wykonawcy
od Zamawiajacego (wynikajacego z kosztorysu ofertowego i niniejszej umowy) oraz,ye
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rozliczenia za wykonane roboty przez podwykonaweg lub dalszego podwykonawce nie beda
dtuzsze niz 30 dni,

Wykonawea, podwykonawca lub dalszy podwykonawea zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych, jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotaczy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedlozonym projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania od Wykonawey projektu umowy o
podwykonawstwo, moze wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni, oznaczaé
to bedzie akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

- W przypadku  zgloszenia przez Zamawiajacego  zastrzezed  do projektu  umowy

0 podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawea lub dalszy podwykonawca ma obowiazek
przediozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo. uwzgledniajacy w  calosci
zastrzezenia Zamawiajacego. W takim przypadku termin do zgtoszenia zastrzezen przez
Zamawiajacego, o ktérym mowa w ust. 12 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

. Wykonaweca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedlozyé

Zamawiajgcemu, poswiadczona przez przedkladajacego za zgodno$¢ z oryginalem, kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez
Zamawiajgcego projektem. w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

. Zamawiajacy w terminie do 14 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo moze

zglosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni. oznaczaé to bgdzie akceptacje

umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy jest uprawniony do zglaszania pisemnych zastrzezern do projektu umowy o

podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegblnosci gdy:

a) nie bedzie spetniata wymagan okreélonych w dokumentach zamowienia.

b) bedzie przewidywala termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawey, podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconego $wiadezenia.

¢) bedzie zawierala zapisy uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz podwykonawey od odbioru
robot przez Zamawiajacego lub od zaplaty naleznosci Wykonawey przez Zamawiajacego,

d) nie bedzie zawierala uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane z
dalszymi podwykonawcami w szczeg6Inosci zapiséw warunkujgcych podpisanie tych uméw
od zgody Wykonawey i od akceptacji Zamawiajacego,

e) bedzie zawiera¢ postanowienia. ktére w ocenie Zamawiajacego beda mogly utrudniaé lub
uniemozliwia¢ prawidlowa lub terminowa realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej trescia.

f) bedzie zawierala postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowieti dotyczacych warunkdw wyplaty wynagrodzenia, w sposéb
dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawey, uksztaltowane
postanowieniami niniejszej umowy.

Uregulowania niniejszego paragrafu obowiazuja takze przy zmianach projektdw umoéw o

podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

. Wykonawea, podwykonawea, dalszy podwykonaweca zaméwienia na roboty budowlane

przedkiada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawarte; umowy o
podwykonawstwo. ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy okre$lonej w § 9 ust. 1. Wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartoécei
wigkszej niz 50.000 zi.

. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu. jezeli termin zaplaty

wynagrodzenia jest dluzszy niz 30 dni. Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawee i wezwie
o do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.

. Procedure, o ktérej mowa w ust. 15i 16 niniejszego paragrafu, stosuje si¢ réwniez do wszystkich

zmian umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
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20. Wykonawca, powierzajac realizacje robét podwykonawey, jest zobowiazany do dokonania we
wlasnym zakresie zaptlaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawey 2
zachowaniem terminéw platnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

21. W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonaweg lub  dalszego podwykonawcg bezposredniej  zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i
odebrane roboty. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawey, dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowg o podwykonawstwo. ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory
zawarl przedlozong Zamawiajgcemu umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi.

22. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaplaty umozliwi Wykonawcy zgloszenie,
pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawey. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag. nie krotszym
niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

23. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 22 niniejszego paragrafu, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawey. jezeli Wykonawea wykaze niezasadnosé takicj zaplaty albo

b) zlozyé¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawey., w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu. ktoremu platnos¢ sig nalezy, albo

¢) dokonaé  bezposredniej zaplaty wynagrodzenia  podwykonawey lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

24. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcey
Zamawiajacy potraci kwotg wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawey.

25. Koniecznosé wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawey lub dalszemu
podwykonawey lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wicksza niz 5%
wartodci umowy moze stanowié podstawe do odstgpienia od umowy.

§19
ODSTAPIENIE OD UMOWY
|. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy (w calosei lub w czgSci)

w przypadkach okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa oraz gdy:

a) nastapita likwidacja Wykonawcy (postawienic w stan likwidacji), badz zostal zlozony
wniosek 0 wszczecie w stosunku do Wykonawcy ktéregokolwiek z postgpowan wskazanych
w przepisach ustawy z dnia 28.02.2003 r. prawo upadosciowe (tj. Dz.U. 2020, poz. 1228 z
pozn. zm.) lub ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2020,
poz. 814 z pozn. zm.),

b) zostanie wszczgte postgpowanie egzekucyjne w stosunku do Wykonawcy.

c) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy
niezbgdnego do realizacji umowy lub jego czeSci lub naleznosci. przystugujacych
Wykonawcy ze strony Zamawiajacego.

d) Wykonawca nie rozpoczat wykonywania robdt w terminie 30 dni od daty przekazania terenu
budowy.

e) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni,

f) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z
dokumentacjg projektowa. specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot.
wskazaniami Zamawiajacego lub ninigjsza umowa. w szczegblnodei jezeli Wykonayca
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bedzie wbudowywat materialy i urzadzenia o cechach technicznych i uzytkowych gorszych
W stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej,

g) Wykonawea lekcewazy swoje obowiazki, polegajagce na niewykonywaniu polecen
Zamawiajacego lub jego upowaznionych przedstawicieli pomimo pisemnego wezwania
dotyczaca danego obowiazku,

h) Wykonawca wprowadzit niezatwierdzonego podwykonawce na budowe.
1)  Wykonawca nie reguluje w terminie platnosci naleznych zaakceptowanym i zatwierdzonym
podwykonawcom.

1) jezeli Zamawiajacy, na kazdym etapie realizacji umowy uzna, ze Wykonawca nie posiada

wymaganych zdolnodci. jezeli zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsigwzigcia gospodarcze Wykonawey moze mie¢ negatywny wplyw
na realizacje zamowienia
w terminie do 30 dni od dnia uzyskania przez Zamawiajacego wiedzy o okolicznosci
uzasadniajace]j odstgpienie.

. Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie. w tym z tytutu utraconych korzy$ci na skutek

odstgpienia od umowy w trybie ust. 1.

- Zamawiajacemu przyshiguje ponadto prawo odstgpienia od umowy w przypadku koniecznoéci

wielokrotnego dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey,
ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przediozone Zamawiajgcemu umowy o
podwykonawstwo. kidrych przedmiotem sa dostawy lub ustugi, na sume wieksza niz 50.000 zt.

- Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy lub jej czesci w terminie 30 dni od dnia

zaistnienia jednej z ponizszych okolicznoci:
1) Zamawiajgey nic wywiazuje si¢ z obowiazku zaptaty faktury mimo dodatkowego pisemnego
wezwania w terminie 30 dni od uptywu terminu na zaplate,
2) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot trwa
dtuzej niz 60 dni.
3) Zamawiajacy opdznia si¢ z przeprowadzeniem odbioru calosci robét wzgledem termindw
okreslonych ninicjszg umowa przez okres diuzszy niz 30 dni.

. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy. jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych

okolicznosei:

1) Wykonawea w razgey sposéb naruszyt warunki umowy i pomimo pisemnego wezwania do
naprawienia w terminie ustalonym przez Zamawiajacego. w dalszym ciagu Wykonawca
narusza warunki umowy. Za razace naruszenie warunkow umowy nalezy rozumie¢ w
szczegblnosci :

a) Wykonawea tak dalece op6znia sig z wykonywaniem robét i pomimo pisemnego wezwania
do podjecia dziatan majacych na celu przyspieszenie robét, w dalszym ciagu wykonuje je
niedbale, ze dalsze wykonywanie umowy jest niecelowe,

b) Wykonawca nie usuwa z terenu budowy zgromadzonych odpadéw lub zbednych
materialow lub zbednego do wykonywania robét sprzetu technicznego, co zagraza
bezpieczefistwu na budowie i pomimo pisemnego wezwania do naprawienia w nakazanym
przez Zamawiajacego terminie, w dalszym ciagu nie wykonuje polecen Inzyniera i
Zamawiajacego,

¢) Wykonawca wykonuje roboty przy uzyciu niesprawnego sprzetu co zagraza
bezpicczenstwu na budowie i pomimo pisemnego wezwania do niezwlocznego
naprawienia. w dalszym ciagu nie wykonuje polecen Inzyniera i Zamawiajacego,

d) Wykonawca wykonuje roboty budowlane przez osoby lub podmioty nie zgloszone do
Zamawiajacego, co stwierdzone zostanie przez Inzyniera i pomimo pisemnego wezwania
do usunigcia tych 0s6b lub podmioléw. w dalszym ciggu niec wykonuje polecenia,

e) Wykonawca w razacy sposob narugza obowiazki pracownicze, w szczeg6lnosci :

— nie przestrzega ustalonego czasy pracy,
= pracownicy nie zostali wyposaz¢ni w odziez ochronna,
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— pracownicy wykonuja czynnosci na budowie bez zabezpieczenia,

— nie reaguje na zachowania pracownika. kiory w wyjatkowo lekcewazacy sposob
wykonuje swoje obowigzki, jezeli pracownik zatrudniony jest na stanowisku
nakazujacym szczeg6ina przezornosc i ostrozno$¢ w dzialaniu,

i pomimo pisemnego wezwania W dalszym ciagu narusza obowigzki pracownicze.

6. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych
okolicznodei w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym. czego nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozié podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

§20
OBOWIAZKI WYKONAWCY 1 ZAMAWIAJAC EGO W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM OD
UMOWY
1. W przypadku odstgpicnia od umowy Strony maja nastgpujace obowigzki szezegOlowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca zgtosi do Zamawiajgcego
gotowosé do odbioru robot w celu sporzadzenia szczegdtowego protokotu inwentaryzacji prac
w toku wg stanu na dzien zlozenia oswiadczenia rozwiazania lub o odstapieniu od umowy.

2) w terminie do 21 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru robét po odstapienia od umowy,
Wykonawca przy udziale co najmniej Zamawiajacego i Inzyniera, sporzadzi szczegolowy
protokét odbioru robot przerwanych i robot zabezpicczajacych ( tzw. protokél z inwentaryzacji)
wedtug stanu na dzien rozwigzania lub odstapienia wraz z okresleniem kwot wynagrodzenia
naleznych Wykonawcy. Protokot z inwentaryzacji stanowi podstawg do wystawienia przez
Wykonawce faktury,

3) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji
rob6t ( w tym geodezyjnej inwentaryzacji robot) wedlug stanu na dzien odstapienia,

4) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstapienie od umowy.

5) Wykonawca nieodplatnic sporzadzi wykaz tych materialow, ktore nie mogg by¢ wykorzystane
przez Wykonawcg do realizacji innych prac nie objetych umowa, jezeli odstapienie nastapito z
winy lezgcej po stronie Zamawiajacego.

6) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbidr prac przerwanych oraz prac
zabezpicczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z winy lezacej po stronie
Wykanawcy.

7) Wykonawca na whasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wniesione.

2. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce z winy lezace] po stronie

Zamawiajacego, obowiazany jest do:

1) dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za prace, ktore zostaly
wykonane do dnia odstapienia od umowy,

2) odkupienia materiatow, o ktorych mowa w ust. | pkt. 5 niniejszego paragrafu.

3) przejecia od Wykonawey pod swéj dozér terenu budowy.

3. W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawceg lub Zamawiajacego, Wykonawca ma
obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot. poza majacymi na celu ochrong zycia i
whasnoéci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpicczy¢ teren budowy i opuscié go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

2) przekazaé znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty. w tym nalezace do Zamawiajacego.
urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymal platnos¢ oraz inna,
sporzadzona przez niego lub na jego rzecz, projekt budowlany i projekty techniczne qraz
dziennik budowy - najp6zniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgeego. fp
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4. W terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy. Wykonawea zglosi Zamawiajacemu gotowosé
do odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym
terminie gotowosci do odbioru. Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

5. Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie do 21 dni od dnia zawiadomienia o
odstapieniu od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawey. usunie z terenu budowy
urzgdzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia,
niestanowigce wiasno$ci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajacemu.

6. W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonaweg lub Zamawiajacego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie do 2! dni do odbioru robét przerwanych i
zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawey pod swoj dozor terenu budowy z zastrzezeniem
wykonania przez Wykonawce ust. 5.

7. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowac usunigcie sprzetu i robdt tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W
przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowiazku, Zam awiajacy uprawniony
Jest do usunigcia sprzgtu i robdt tymezasowych na koszt i ryvzyko Wykonawey.

8. Wykonawca ma obowiazek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o rozwigzaniu lub
odstgpieniu polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony whasnosci lub bezpieczenstwa robot.

9. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

I) dokonania odbioru robot przerwanych w terminie do 21 dni od daty zgloszenia gotowosci do
odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za ro boty, ktére zostaly wykonane
do dnia odstgpienia na zasadach okreslonych w umowie,

2) przejecia od Wykonawey terenu budowy pod swéj dozér w terminie 14 dni od daty podpisania
protokotu z inwentaryzacji. o ktérym mowa w ust, 1.

10. Wykonaweca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czesé przedmiotu
umowy wykonana przed odstapieniem od umowy.

I'l. Wykonawca sporzadzi wykaz tych zakupionych materiatéw, ktére nie moga by¢ wykorzystane
przez niego do realizacji innych robot nieobjetych umowa, jezeli rozwiazanie lub odstgpienie
nastgpilo z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.
Zamawiajacy odkupi te materialy. konstrukeje i urzadzenia pod warunkiem, ze zostang one przez
Zamawiajacego i Inzyniera odebrane, jako nowe i zdatne do uzycia. Jezeli rozwigzanie lub
odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn lezgeych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy nie
ma obowiazku odkupywaé materialéw niewbudowanych przez Wykonawece.

12. Zamawiajacy zaptaci Wykonawey wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia rozwigzania lub
odstgpienia wediug cen na dzieri rozwiazania lub odstapienia, pomnigjszone o roszczenia
Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze. Pokryje tez koszty za
zakupione materialy nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt, o ile rozwiazanie lub
odstapienic nastapilo z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

I3. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z rozwigzaniem lub odstapieniem od umowy ponosi Strona, z
przyczyn ktorej nastapilo rozwigzanie lub odstapienie od umowy.

§21
WARUNKI ZMIANY UMOWY
I. Zamawiajacy przewiduje zmiany umowy w nastepujacych przypadkach :
1) Dopuszczalne zmiany odnoszgce sie do przedmiotu umowy :

a) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy poprzez zmiang zakresu robét budowlanych

przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:
= koniecznodei wykonania rob6t dodatkowych niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy, ktorych wykonanie nie wynikalo z dokumentacji projektowej. na podstawie
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ktérej wykonawca skiadat oferte.

— koniccznosei wykonania robot zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu prawidlowe
srealizowanie przedmiotu umowy, a koniecznos¢ ich wykonania wynika z wad
dokumentacji projektowej,

— koniecznosci wykonania robot zamiennych niezbednych do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy. ktére nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego,

— zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu na
stwierdzone wady. lub merytorycznie uzasadniong chec podniesienia waloréw
uzvtkowych lub funkcjonalnych co spowoduje koniecznosé wykonania robot
zamiennych.

— zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone sa roboty
budowlane objete umowa, powodujace zmiang dotychczasowego zakresu robot
przewidzianego w dokumentacji projektowej,

b) dopuszczalna jest zmiana zakresu robot budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji,
gdy wykonanie niektérych robét okazato sie zbedne. zmienily si¢ okoliczno$ci zwigzane z
wykonaniem umowy lub wykonanie poszezegdinych robot nie lezy w interesie publicznym
lub Zamawiajacego. z zastrzezeniem, ze zakres robot nie moze ulec zmianie o wigcej niz
15% zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu zaméwienia. Wynagrodzenie
Wykonawey zmniejsza si¢ odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robot z
uwzglednieniem mechanizmu opisanego w umowie:

¢) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robot lub materialow przewidzianych w
dokumentacji projektowej w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowedéw lub
materialéw na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materialéw przewidzianych
w dokumentacji projektowej, co utrudnia mozliwosc wykonania przedmiotu umowy, tj. w
szezegdlnosci powoduje opdZnienie w postepie robot. a Wykonawea, pomimo zachowania
nalezytej starannosci, nie mogl temu zapobiec:

d) dopuszezalna jest zmiana technologii wykonania robot lub materiatow przewidzianych w
dokumentacji projektowej. jezeli w wyniku rozwoju technicznego jub technologicznego
mozliwe jest wykonanie robot przy zastosowaniu innej technologii lub materiatéw, ktore:
— podwyzsza jakos¢ wykonanych robot.

— zmniejsza koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji.

— pozwolg na skrocenie terminu wykonania umowy lub

~ pozwola na wydhuzenie okresu eksploatacji robot po ich zakonczeniu.

2) Dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbioréw czesciowych, odbioru

koncowego, prob lub testow, w sytuacji gdy taka zmiana okaze sie konieczna do prawidiowe]
oceny nalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawee, w szczegdlnosei gdy
zmianie ulegnie technologia wykonania poszczegdinych robot.

3) Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:
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a) wystapienia niemozliwych do przewidzenia warunkow atmosferycznych, co spowodowato
brak mozliwosci kontynuowania robét (wstrzymanie wykonania robot). Poprzez niemozliwe
do przewidzenia warunki atmosferyczne nalezy rozumie¢ utrzymujace si¢ przez okres co
najmniej 7 dni warunki odmienne od warunkéw atmosferycznych wystgpujacych na terenie
budowy w danym miesiacu w ostatnich 3 latach liczonych od dnia uptywu terminu skiadania
ofert, a zwlaszcza ulewnych deszezy. upatow powyzej 30°C, zbyt niskich temperatur ponizej
(-)15°C,

b) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajacego z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawey. o ile takie dzialanie powoduje. ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w
dotychczas ustalonym terminie,

¢) wystapienia awarii na terenie budowy. za ktora odpowiedzialnoscei nie ponosi Wykonawea,
skutkujacej koniecznoscia wstrzymania wykonania robot budowlanych przez Wykonaweg,

d) zmiany po uptywie skfadania ofert powszechnie obowiazujacych przepisow prawa, ktgre
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mialy wplyw na mozliwoéé wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,

€) opoznienia organdéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych,
uzgodnienn lub innych aktéw administracyjnych. ktérych wydanie jest niezbedne dla
dalszego wykonywania lub zakonfczenia robét przez Wykonawcg, a opéZnienie organdw nie
wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcey.

f) op6znienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw trzecich,
ktore to opdznienie powstato z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcey. a powoduje
brak mozliwosci wykonywania robét. co ma wplyw na termin wykonania umowy.

g) wyslapienia niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw w stosunku do danych wynikajagcych z dokumentacji projektowej
przekazane] przez Zamawiajgcego. co spowodowalo wstrzymanie wykonania robdt
budowlanych, zmiang dokumentacji projektowej lub wykonanie robét dodatkowych lub
zamiennych,

h) wystgpienia okoliczno$ci uprawniajacych do zmiany przedmiotu umowy. o ktérych mowa
powyzej, jezeli okolicznodci te majg wplyw na termin wykonania UmMowy.

i) wystapienia warunkow sity wyzszej. kiore uniemozliwity wykonanie umowy w dotychczas
ustalonym terminie,

— termin umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci wptynely
na termin wykonania umowy przez Wykonawee, to Jest uniemozliwily Wykonawcy
terminowa realizacje przedmiotu umowy.

4) Dopuszczalna jest zmiana wysokodci wynagrodzenia Wykonawey w przypadku:

a) koniecznoéei wykonania rob6t dodatkowych, zamiennych lub innych nieprzewidzianych w
dokumentacji projektowej, a ktérych wykonanie jest niczbedne w $wictle zapisow niniejszej
umowy,

b) zmiany technologii wykonania robdt lub materialow zastosowanych do ich realizacji,

¢) speinienia si¢ innych okolicznodei uprawniajgeych do zmiany umowy, jezeli maja one
wplyw na wysokos¢ wynagrodzenia. W takim wypadku zmiana wynagrodzenia jest
dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te maja wplyw na wysoko$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy,

5) Dopuszezalna jest zmiana osob skierowanych do realizacji zamowienia w odniesieniu do 0sob
wskazanych przez Wykonawce na etapie postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego.
Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polegaé na zastgpieniu dotychczasowej osoby
inng osobg, ktéra bedzie posiada¢ uprawnienia i do$wiadczenie potwierdzajace speinienie
warunkow udzialu w postgpowaniu przez Wykonawce.

6) Dopuszczalna jest zmiana podwykonawcy., na ktérego zdolnoéciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegal Wykonawea ubiegajgc sie o
zawarcie umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje juz zasobami wskazanego w ofercie podmiotu
— jezeli wykaze on, ze zastepujacy podmiot speinia okreslone w dokumentach zamowienia
warunki udzialu w postepowaniu. -

7) Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie platnosci
poszczegolnych czgsci wynagrodzenia) polegajaca na zmianie kolejnosci wykonania robét,
zmianie terminu wykonania poszczegolnych etapéw lub robét, zmianie zakresu robét do
wykonania w poszczegolnych etapach lub zmianie terminu platnosci wynagrodzenia, w
przypadku:

a) zmiany technologii realizacji robét, zmiany materialéw, braku dostepu materialéw lub
wystapienia innej przyczyny powodujacej, ze realizacja robét w dotychczas ustalonym
harmonogramie rzeczowo-finansowym jest niemozliwa,

b) inngj zmiany umowy majacej wplyw na harmonogram rzeczowo-finansowy.

8) Dopuszezalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie platnosci
poszczegéinych czeSci wynagrodzenia) polegajaca na ograniczeniu zakresu robot
przewidzianych do wykonania w danym etapie i podziale platno$ci przewidzianej za dany etap,
jezeli zakres wykonanych w ramach etapu rob6t moze zostaé odebrany przez Zamawiajacego.,
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a pozostale niezrealizowane roboty nie sa mozliwe do wykonania w danym etapie Z przyezyn
nielezacych po stronie Wykonawey. W takim przypadku dopuszczalny jest podzial etapu na
mniejsze etapy i dokonanie podzialu platnosci wynagrodzenia zgodnie z zakresem
przedmiotowym robot przewidzianych w poszczegdinych etapach robot.

9) W przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT). ktéra wynika¢ bedzie z
powszechnie obowiazujgeych przepisow prawnych, wynagrodzenie ulegnie zmianie W sposob
odpowiedni — tak. aby odpowiadalo zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objgtego
umowa. ktéry na dzien zmiany stawki VAT nie zostal jeszcze rozliczony.

10) Zamawiajacy dopuszeza przedluzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o czas
opoznienia, jezeli takie op6znienie ma lub bedzie mialo wplyw na wykonanie umowy w
przypadku:

a) utrudnief spowodowanych stanem epidemii w kraju, ktore mialy wplyw na:

—  dostep do zakupu materialéw budowalnych,

— transport materiatow.,

— ograniczony czas pracy pracownikdw.

~ przemieszezanie sig ludzi i sprzetu.

— wykonanie czgsci robét przez podwykonaweow, jezeli opoznienia byly spowodowane
okolicznodciami, o ktorych mowa w niniejszym punkcie,

b) zawarcia umowy z Wykonawea po uplywie terminu zwiazania oferta — o czas, jaki minal
od uplywu terminu zwiazania ofertg do dnia zawarcia umowy.

|1) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany terminu realizacji Umowy o
maksymalnie 1 miesiac w przypadku uzyskania zgody wlagciwych instytucji na zmiane
ostatecznego terminu realizacji projektu, w ramach ktorego finansowana jest jej realizacja.

12) Zamawiajacy moze dopusci¢ wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji projektowe],
w trakeie prowadzenia inwestycji w zakresie technologii wykonania elementow robdt.
Dopuszcza si¢ je tylko. gdy proponowane przez Inzyniera lub Zamawiajacego rozwigzanie
jest lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt i nie prowadzi do zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy o wigcej niz 5% naleznego wynagrodzenia.

13) Zamawiajgcy dopuszeza inne Zmiany postanowien umowy, takie jak:

a) zmiany technologii wykonywania robét i/lub rodzaju materialow, z ktorveh beda wykonane
roboty budowlane. w przypadku w szczegblnosci zaprzestania produkeji materiatu badz
wycofania i wprowadzenia przez producenta materiatu o parametrach i cechach uzytkowych
lepszych Iub jakosciowo wyzszych lub technologicznie nowszych albo wiasciwszych w
zaistnialej sytuacji. Zmiana rodzaju materiatow wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego.
uzyskanie ktorej wymaga przedstawienia przez Wykonawce szczegolowego uzasadnienia
zmiany wraz z pisemnym potwierdzeniem producenta parametréw nowych materiatow. Zmiana
rodzaju materialéw i/lub technologii realizacji, jesli nie powoduje zmiany wynagrodzenia nie
wymaga sporzadzenia aneksu do umowy,

b) zmiana umowy w zakresie podwykonawcdw. za uprzednia zgodg Zamawiajacego. tj. mozliwe
powierzenie podwykonawcom innej czesci robot niz wskazana w ofercie Wykonawcy.
rezygnacja z planowanego podwykonawstwa, a takze mozliwa zmiana podwykonawcy na etapie
realizacji robot. o ile nie sprzeciwia sig to postanowieniom SWZ,

¢) zmiana sposobu rozliczania umowy ( inne terminy rozliczania lub za inne czgsci wykonanych
rob6t ) lub dokonywanie platnosci na rzecz Wykonawcy na skutek np. zmian zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie przedsigwzigcia,

d) zmiana wynikajaca z przejecia zobowiazaf przez Zamawiajacego wzgledem podwykonawcow
Wykonawcey.

14) Przewiduje si¢ mozliwos$¢ dokonania zmiany Wykonawcy, z ktorym zawarto umowe, i
ktérego ma zastapi¢ nowy Wykonawca w wyniku polaczenia, podziatu, przeksztalcenia, lub
nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa. o ile nowy Wykonawea
spetnia warunki udziatu w postgpowaniu. nie zachodza wobec niego podstawy wykluczefya
oraz nie pocigga to za soba innych istotnych zmian umowy.
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2. Spos6b ustalenia zmiany wysokosci wynagrodzenia w zakresie dotyczacym ust. 1:

1) wysokos¢ wynagrodzenia ze wzgledu na zmiane zakresu przedmiotu umowy lub zmiane cen

materialdw lub kosztéw wykonania zamowienia zostanie ustalona na podstawie TER
zlozonego przez Wykonawce przed zawarciem UMowy,

2) jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wysokosci wynagrodzenia zgodnic z pkt. 1), w

szezegblnosci jezeli rodzaje rob6t lub materialéw nie wystepujg w TER lub z innych przyczyn

ustalenie wysokosci wynagrodzenia nie jest mozliwe, wynagrodzenie jest ustalone na

podstawie kosztorysu dodatkowego/réznicowego Wykonawcy, ktéry zostanie przygotowany
zgodnie z ponizszymi zasadami:
a) ceny jednostkowe beda odzwierciedla¢ realna warto$é robét z uwzglednieniem zysku nie
wyzszego niz 5% (od R, S, Kp ).
b) kosztorys bedzie uwzgledniaé zmiany cen materiatéw lub kosztéw, w odniesieniu do
wskaznika oglaszanego w komunikacie Prezesa Gléwnego Urzgdu Statystycznego lub
wskazanie innej podstawy. w szczegdlnodci wykazu rodzajow materiatéw lub kosztow, w
przypadku ktérych zmiana ceny uprawnia strony umowy do zadania zmiany wynagrodzenia,
¢) kosztorys bedzie uwzgledniaé ceny nie wyzsze niz ceny jednostkowe wynikajace z og6lnie
dostepnych cennikéw, a w przypadku braku takich cen opracowany bedzie przy
zastosowaniu  nastepujacych wskaznikow cenotwérczych wskazanych w dostepnych
publikacjach na rynku np. Sekocenbud, aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu robot:
— stawka roboczogodziny R" - érednia dla rob6t inwestycyjnych dla wojewodztwa
zachodniopomorskiego,

— koszty posrednie ,,Kp" (R, S) - érednie dla robdt inwestycyjnych.

— zysk kalkulacyjny ..Z" (R4+S8+Kp) - $rednie dla robot inwestycyjnych,

— ceny jednostkowe sprzetu (S) i materialéw (M) - lacznie z kosztami zakupu - bedg
przyjmowane na podstawie srednich cen wynikajacych z ogdlnie dostepnych cennikéw.,
W tym rowniez cen dostawcéw na stronach internetowych, a w przypadku braku
mozliwosci ustalenia ceny w oparciu o powyzsze zrédia - wedtug ofert handlowych, itp.,

— naklady rzeczowe - w oparciu o powszechnie stosowane katalogi nakladéw rzeczowych,
W przypadku robét. dla ktorych brak nakfadéw w katalogach naktadéw rzeczowych,
bedzie zastosowana wycena indywidualna Wykonawey, podlegajaca akceptacji
Zamawiajgcego.

Kosztorys rdznicowy wymagaé bedzie pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu

i Zamawiajacego. W przypadku czesciowego zatwierdzenia kosztorysu roznicowego,

Zamawiajacy dokona platnosei i wynagrodzenia za roboty zamienne do wysokosci

bezspornej, pozostawiajgc kwestie dalszego rozliczenia do uzgodnien stron.

d) Zamawiajagcy moze wnie$¢ zastrzezenia do kosztorysu dodatkowego/réznicowego
Wykonawcy. do ktérych Wykonawca powinien ustosunkowa¢ sie w terminie 3 dni od dnia
przekazania uwag przez Zamawiajacego. W razie sporu Stron co do wysokosci
wynagrodzenia, Strony mogg powolaé niezaleznego kosztorysanta, kidry dokona wyceny
zakresu robot i materiatéw z zastrzezeniem, ze wycena odbedzie sie z zachowaniem zasad
przewidzianych w pkt 2). Koszt wynagrodzenia kosztorysanta ponosza Strony w réwnych
czesciach.

3. Kazda ze Stron umowy moze zawnioskowaé o Jjej zmiang. W celu dokonania zmiany umowy
Strona o to wnioskujaca zobowiazana jest do zlozenia drugiej Stronie propozycji zmiany w
terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczno$ci bedacych podstawa zmiany.

Whiosek o zmiang umowy powinien zawieraé co najmniej:
1) zakres proponowanej zmiany,

2) opis okolicznodci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany.
3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawna wynikajaca z przepiséw ustawy lub
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postanowien umowy,
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4) informacje i dowody potwierdzajace, ze zostaly spetnione okolicznoécei uzasadniajace
dokonanie zmiany umowy: dowodami sg wszelkie dokumenty., ktére uzasadniaja dokonanie
proponowanej zmiany, w tym w szczegolnodei:

L

)}

w odniesieniu do zmiany przedmiotu umowy: — orzeczenie sadu powszechnego lub
administracyjnego. a takze decyzja organu administracji publicznej skutkujgce
koniecznoscia dokonania zmiany przedmiotu umowy., lub

dokument potwierdzajacy wady lub niedcistosci w dokumentacji projektowej. lub

analiza rynku potwierdzajaca brak lub istotne ograniczenie dostgpnosci materialow.

surowedw, produktéw lub sprzetu niezbednych do wykonania umowy. lub

dokument potwierdzajacy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materialow, surowcow,

produktéw lub sprzetu niezbednych do wykonania umowy (oferty lub korespondencja

dystrybutorem, producentem, dostawca, ustugodawcg),

w odniesieniu do zmiany terminu wykonania umowy lub poszczegéinych $wiadezen:

- wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji. opinii, dokonanie uzgodnien itp., wraz z
orzeczeniem, decyzja organu lub urzedowa notatka stuzbowa, lub innym dokumentem
okreslajacym szczegdlne wymogi dotyczgce realizacji umowy (np. wytyczne gestorow
sieci), ktore potwierdzaja wystapienie opdznienia, lub

- dokument potwierdzajacy istnicnie lub zgloszenie roszczen oséb  trzecich
wplywajacych na termin realizacji umowy lub poszczegolnych swiadczen. lub

- orzeczenie sadu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu
administracji publicznej skutkujace wstrzymaniem realizacji umowy lub
poszczegdlnych swiadezen, lub

- dokument potwierdzajacy wystapienie opoznien w realizacji innych przedsigwziec,
ktore wplywaja na termin realizacji umowy lub poszezegolnych $wiadczen, lub

- dokument potwierdzajacy wystgpienie okolicznosei. ktorych strony nie mogtly
przewidzie¢ przed zawarciem umowy, a ktére wplywajg na termin wykonania umowy
lub poszczegdInych Swiadezer, lub

- dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian przedmiotu umowy ma wplyw na
termin wykonania umowy lub poszezegdinych Swiadczen.

w odniesieniu do zmiany wynagrodzenia:

- dokument potwierdzajacy zmiang kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zmiany
przedmiotu lub terminu wykonania umowy lub zmiang cen materiatow, kosztow
wykonania robét (np. oferty dostawcow, ustugodawedw, dystrybutoréw  lub
producentow sprzetu. lub innych podmiotow oferujacych $wiadczenia, ktorych
nabycie stanie si¢ niezbgdne wskutek dokonania proponowanej zmiany),

- dokument potwierdzajgcy koniecznosé uiszczenia  dodatkowych danin
publicznoprawnych, optat administracyjnych, sadowych.

. W przypadku ztozenia wniosku o zmiane druga Strona jest zobowigzana w terminie do 7 dni od

dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania si¢ do niego. Przede wszystkim druga strona moze:
zaakceptowa¢ wniosek o zmiang,

wezwaé Strong wnioskujaca o zmiang do uzupehienia wniosku lub przedstawienia
dodatkowych wyjasnien wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,
zaproponowaé podjgeie negocjacji tresci umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,

odrzuci¢ wniosek o zmiang; odrzucenie wniosku o zmiang powinno zawierac uzasadnienie.

1)
2)

3)
4

~] N

. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
. Z negocjacji tresci zmiany umowy Strony sporzadzajg notatke przedstawiajaca przebieg spotkania

i jego ustalenia.

8. W przypadku sporu pomiedzy Stronami co do tresci wniosku o zmiang lub zasadnodci jej

dokonania — w szczegdlnosci w odniesieniu do wplywu okolicznosei bgdgeych podstawg do
zmiany na realizacje umowy — Strony moga powola¢ cksperta lub zesp6l ekspertéw w celu
uzyskania niezaleznej opinii na temat spornych zagadnien. Ekspert lub zespol ekspertow(jest
powolywany za zgoda Zamawiajacego.
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W przypadku ograniczenia zakresu przedmiotu umowy. ale nie wigcej niz o 15%, wynagrodzenie
przystugujgce Wykonawey zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie
udokumentowane poniesione juz koszty tego zakresu [ZECZOWELO.
Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy Strony ustala wykonanie robét zamiennych, to roboty
pierwotnie planowane zostang wylgczone z zakresu podstawowego przedmiotu umowy na
podstawie zakresu zmian okreslonych w protokolach koniecznodci i kosztorysu ofertowego
Wykonawey.  Zakres rob6t zamiennych zostanie okre$lony w protokole koniecznosci oraz
przedmiarze robdt sporzadzonym przez Inzyniera. Natomiast wynagrodzenie z tytutu wykonania
robdt zamiennych zostanie ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego/rdéznicowego
Wykonawcy sporzadzonego zgodnie z warunkami zawartymi w ust. 2 niniejszego paragrafu.

§22 '
ZMIANY UMOWY W SYTUACJI ZAISTNIENIA OKOLICZNOSCI ZWIAZANYCH Z
WYSTAPIENIEM EPIDEMII i STANU ZAGROZENIA EPIDEMICZNEGO

. Umowa moze zosta¢ zmieniona w sytuacji zaistnienia okolicznosci zwiazanych z wystapieniem

epidemii, ktore wplywaja lub moga wplyna¢ na nalezyte wykonanie umowy.

Strony umowy niezwlocznie, wzajemnie informuja sie o wplywie okolicznodci zwiazanych z
wystapieniem epidemii na nalezyte wykonanie umowy, o ile taki wplyw wystapil lub moze
wystapic.

. Kazda ze Stron umowy moze zawnioskowaé o jej zmiane. W celu dokonania zmiany umowy

Strona o to wnioskujaca zobowiazana jest do zlozenia drugiej Stronie propozycji zmiany w
terminie 7 dni roboczych od dnia wystgpienia okolicznosci bedacych podstawa do zmiany.

- Wniosek o zmiang umowy powinien zawiera¢ co najmniej:

l) zakres proponowanej zmiany,

2) opis okolicznoéci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,

3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawna wynikajaca z przepiséw ustawy lub
postanowien umowy,

4) informacje i dowody potwierdzajace, ze zostaly spehione okolicznosci uzasadniajace
dokonanie zmiany umowy.

- Dowodami, o ktérych mowa w ust. 4 pkt. 4) powyzej, sa wszelkie oéwiadczenia lub dokumenty,

ktore uzasadniajg dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczeg6lnosei:

1) os$wiadezenia lub dokumenty dotyczace nieobecnodci pracownikéw lub oséb Swiadczacych
prac¢ za wynagrodzeniem na innej podstawie niz stosunek pracy. kidre uczestnicza lub
moglyby uczestniczy¢ w realizacji zamowienia.

2) decyzie wydane przez Gloéwnego Inspektora Sanitarnego Ilub dzialajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwiazku z
przeciwdziataniem epidemii, nakfadajace na wykonaweg obowiazek podjecia okreslonych
czynnosci zapobiegawcezych lub kontrolnych,

3) polecenia lub decyzje wydane przez wojewoddw, ministra wiasciwego do spraw zdrowia lub
Prezesa Rady Ministrow, zwiazane z przeciwdziataniem epidemii, o ktérych mowa w art. ||
ust. 1-3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczeg6lnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19. innych chordb zakaznych oraz
wywolanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 ., poz. poz. 374, ze zm.),

4) analiza rynku potwierdzajaca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci materiatéw,
suroweow, produktéw lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy,

5) dokument potwierdzajacy obicktywne trudnosci w uzyskaniu materialow, surowcéw,
produktéw lub sprzetu niezbednych do wykonania umowy, takie jak w szczegdinosei oferty
lub korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawca,
ustugodawcs).

6) dokument potwierdzajacy wystapienie opdznien w realizacji innych przedsiewzieé, ktor
wplywajg na termin realizacji umowy lub poszczegdlnych $wiadczen,
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7) dokument potwierdzajacy wystapienie okolicznosci. ktorych Strony nie mogly przewidziet
przed zawarciem umowy, a ktore wplywaja na termin wykonania umowy lub poszezegdlnych
swiadczen,

8) dokument potwierdzajacy. ze dokonanie zmian przedmiotu umowy ma wplyw na termin
wykonania umowy lub poszczegolnych swiadezen,

9) dokument potwierdzajacy zmiang kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zmiany przedmiotu lub
terminu wykonania umowy (np. oferty dostawcow. ustugodawcow, dystrybutorow lub
producentdw sprzetu, lub innych podmiotow oferujacych $wiadczenia, ktorych nabycie stanie
si¢ niezbedne wskutek dokonania proponowanej zmiany).

10) dokument potwierdzajacy konieczno$¢ uiszezenia dodatkowych danin publiczno-prawnych,
oplat administracyjnych, sagdowych itp.. ktore musza zosta¢ poniesione przez Wykonawceg w
zwiazKku ze zmiang umowy,

11) innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczajg mozliwosc
wykonania umowy.

Strona wnioskujaca o zmiang terminu wykonania umowy lub poszczegbdlnych $wiadezen
zobowiazana jest do wykazania, ze ze wzgledu na zaistniale okolicznodci — uprawniajace do
dokonania zmiany — dochowanie pierwotnego terminu jest niemozliwe.

W przypadku zlozenia wniosku o zmiang druga Strona jest zobowiazana w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wniosku do ustosunkowania sig do niego. Przede wszystkim druga Strona moze:

— zaakceptowaé wniosek o zmiang,

— wezwa¢ Strone wnioskujaca o zmiang do uzupelnienia wniosku lub przedstawienia
dodatkowych wyjasnien wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,
zaproponowaé podjecie negocjacji tresci umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,

— odrzucié wniosek o zmiang. Odrzucenie wniosku o zmiang powinno zawiera¢ uzasadnienie.
Z negocjacji tresci zmiany umowy Strony sporzadzaja notatke przedstawiajaca przebieg spotkania
i jego ustalenia.

W przypadku sporu pomiedzy Stronami co do tresci wniosku o zmiane lub zasadnosci jej
dokonania — w szezegélnoscei w odniesieniu do wptywu okolicznosci bedacych podstawa do
zmiany na realizacj¢ umowy — Strony moga powola¢ eksperta lub zespol ekspertow w celu
uzyskania niezaleznej opinii na temat spornych zagadnien. Ekspert lub zespdl ekspertow jest
powolywany za zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy. Koszt opinii eksperta lub zespotu ekspertow
ponosi Strona wnioskujaca o zmiang, chyba ze z tresci opinii wynika¢ bedzie jednoznacznie, ze
stanowisko Strony wnioskujacej o zmiang umowy bylo prawidiowe — w takim przypadku koszty
opinii ponosi druga Strona. Koszty zwigzane z opinia eksperta lub zespolu ekspertow nie
uprawniaja do zmiany wynagrodzenia umowy.

§ 23 '
ROZSTRZYGANIE SPOROW

. Strony zgodnie postanawiaja, ze wszelkie ewentualne spory. ktore powstana na tle realizacji

umowy beda w pierwszej kolejnosci rozwigzywane w drodze polubownegj.

. W przypadku braku rozwiazan polubownych w terminie 30 dni od dnia zgloszenia problemu,

Strona niezadowolona, upowazniona bedzie wystapi¢ na drogg sadowa.

. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, do rozstrzygnigcia sporu begdzie sad

powszechny wlaéciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§ 24 ’
POSTANOWIENIA KONCOWE

. Wykonawca oswiadcza. Ze jest w petni uprawniony do zawarcia umowy na warunkach w niej

okreglonych, a osoby wystepujace w jego imieniu przy zawarciu umowy sg nalezycie umocowane
do jego reprezentacii.

. Wszelka korespondencja zwiszana z realizacja umowy (w tym niezbedne powiadomienia,

informacje, wnioski, itp.) sporzadzona bedzie w formie pisemnej w jezyku polskin
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Korespondencja przekazana za posrednictwem faksu. poczty elektronicznej lub innego $rodka
stuzacego do przekazywania informacji na odlegloéé musi by¢ bezzwlocznie potwierdzona w
wersji pisemnej za posrednictwem poczty lub zlozona osobiscie na wskazane ponizej adresy:
dla Zamawiajacego:

ELEKTRYKA MORSKA Bartlomiej Stepien
Adres Ul. Gdarnska 36
70-952 Szczecin

Telefon

e-mail

dla Wykonawcy:

.............................................................................................

Adres

...............................................................................................

s S

- Wszelkie zmiany umowy. o ile nie sa sprzeczne z zapisami niniejszej umowy wymagaja

zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W zakresie nieuregulowanym umowg zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego. a takze
ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrebnymi moggcymi mieé zastosowanie do
przedmiotu umowy.

- Wykonanie umowy nie wiaze sic z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu

rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0sdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie
danych Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej RODO), dla ktdrych administratorem
danych jest Barttomiej Stepien — Elekiryka Morska.

- Zamawiajacy oswiadcza, ze realizuje obowiazki administratora danych osobowych okreslone w

RODO takze w zakresie dotyczgeym danych osobowych Wykonawey oraz jego pracownikow.

. Kazda ze stron jest zobowigzana niezwlocznie informowaé druga strong o wszelkich zmianach

adresow ich siedzib i danych kontaktowych.

- Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okrelonych w przepisach o

dostepie do informacji publiczne;.

. Integralna cz¢s¢ umowy stanowis:

I) Specyfikacja warunkéw zaméwienia ( SWZ ),

2) Oferta Wykonawcy

3) TER

4) Wzor Karty Gwarancyjnej

Zalgeznik Nr 3 do umowy nalezy przygotowaé na noéniku cyfrowym.

Umowa zostala sporzadzona w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych kazdy uwazany jest
za oryginalny —z tego | egzemplarz dla Zamawiajacego i | egzemplarz dla Wykonawcy.

Zalacznik

nr3

doumwy NE .o RO 53555 e s msnme sihin

KARTA GWARANCYJNA (Gwarancja jakoscei)
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Na przedmiot umowy pn.:
Budowa nowego zakladu produkceyjnego — budynku produkeyjno — magazynowego z
zapleczem socjalnym i czedcia biurowa oraz urzadzeniami budowlanymi przy ulicy
Blizinskiego w Szczecinie — dz. Nr 8/3 obreb 3039

Gwarantem jest:

................... e PP R T RN TR T R R TN SRR L RE AR R LR A R ARttt

....................................................................................

zwany dale] Gwarantem

Uprawnionym z tytulu gwarancji jest:
ELEKTRYKA MORSKA Bartlomiej Stgpieft
Ul Gdanska 36
70-952 Szezecin
zwana dalej Zamawiajgcym.

1. Przedmiot gwarancji

1) Niniejsza gwarancja obejmuje calos¢ przedmiotu zamOwienia objetego umowag nr
................................... Z dNid cervvveerennreeeinnses Odebranego protokolem korcowego
odbioru rob6t Obiektu z dnia .......o.cooeiiiieniniiiiiiinnnan.

2) Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego na podstawie niniejszej Karty Gwarancyjnej za
caly przedmiot umowy. w tym takze za czgsci realizowane przez podwykonawcow (dalszych
podwykonawcow).

3) Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje zobowiazania. o ktorym
mowa w punkcie pkt 2.

4) Tlekroé w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie. nalezy przez to rozumie¢ wade,
w tym wade ukryta, zmniejszajacg wartos¢ lub uzyteczno$é przedmiotu umowy. lub tez
wskazujaca na brak wymaganych jego wiasciwosci koniecznych do jego nalezytego
funkcjonowania lub brak zupetnosci (wada fizyczna).

2. Okres gwarancji wynosi: 60 miesigcy na wykonane roboty budowlane i zamontowane
urzadzenia liczac od daty otrzymania prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

3. Obowiazki i uprawnienia Stron

1) Gwarant zobowiazuje si¢ do bezplatnego usuniecia w ramach gwarancji wszystkich wad i
usterek przedmiotu umowy. zgloszonych przez Zamawiajgcego przed uplywem okresu
gwarancyjnego.

2) W ramach obowiazkéw objetych gwarancja jakosci Gwarant zobowigzuje sie do usunigcia
wady fizycznej rzeczy wehodzacej w zakres przedmiotu umowy.

3) W przypadku wystapienia (ujawnienia) wady. w tym wady ukrytej. w okresie gwarancji
Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ Gwaranta niezwiocznie po jej dostrzezeniu.

4) W przypadku zgtoszenia Gwarantowi wady przez Zamawiajacego, Gwarant zobowigzuje sig
do usunigcia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego. nie dtuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony. niezbedny do ich usunigcia.

5) Gwarant odpowiada za wade rowniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajacy
zawiadomil Gwaranta o powstaniu wady przed uptywem okresu gwarancji.

6) Gwarancja jakodci i rekojmia za wady obejmuje rowniez uszkodzenia wskutek wadliwego
wykonawstwa (niezgodnego Z dokumentacja opisujaca przedmiot zaméwienia lub z zasadami
sztuki budowlanej) badz nieprzestrzegania warunkGw specy fikacji warunkéw zamowienia albo
ukrytej wady materiatowej.

4. Ogolne warunki gwarancji:
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1) Gwarant oswiadeza, ze wykonane roboty oraz materialy nie majg usterek materiatowych lub
wynikajgcych z bledow technologicznych i zapewniaja bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

2) Jezeli stwierdzone wady beda uniemozliwiaé uzytkowanie Obiektu, a takze gdy ujawniona
wada moze skutkowa¢ zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem
Srodowiska, wystapieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego lub innych 0séb,
Gwarant obowigzany jest przystapi¢ do usunigeia wady niezwlocznie, tj. w terminie do 24
godzin od otrzymania powiadomienia. i usuniccia jej w najwczesniej mozliwym terminie, ale
nie pozniej niz w terminie technicznie uzasadnionym, niezbednym do ich usuniecia.

3) Usunigcie wad powinno byé stwierdzone protokolarnie.

4) Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu, Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigeie wad i szkod spowodowanych przez wady innemu podmiotowi i obcigzy¢
Gwaranta kosztami powstatymi z tego tytulu. Niezaleznie od tego Zamawiajgcy moze zadac od
Gwaranta naprawienia szkody wyniklej ze zwloki w przystapieniu do usuwania wad.

5) Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktore spowodowal usuwaniem wad.

6) Zamawiajacy zobowigzany jest pod rygorem utraty gwarancji do nieprowadzenie w okresie, na
Jaki zostala udziclona gwarancja prac modernizacyjnych bez wezesniejsze] akceptacji
Gwaranta,

7) Nie podlegajg gwarancji wady powstate w wyniku:
a)dzialania sity wyzszej,
b)samowolnych napraw. przerébek lub zmian konstrukeyjnych dokonanych przez uzytkownika

lub inne nicupowaznione osoby.

5. Przeglady gwarancyjne.

I) Komisyjne przeglagdy gwarancyjne odbywaé sie bgda co 12 miesiecy. Organizatorem
przeglagdow bedzie Zamawiajacy.

2) Datg, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy.
zawiadamiajac o nim Gwaranta w formie pisemnej, z co najmniej 14 — dniowym
wyprzedzeniem.

3) Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie protokot przegladu gwarancyjnego,
w czterech egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiajgcego oraz po jednym dla Gwaranta i
Inzyniera. W przypadku nieobecnoéci przedstawiciela Gwaranta, Zamawiajacy obowiazany
Jjest niezwiocznie przestaé dla Gwaranta jeden egzemplarz protokotu pizegladu gwarancyjnego.

4) Jezeli Gwarant zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu

gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywalo zadnych
ujemnych skutkow dla waznodci i skutecznosei ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

5) Na miesiac przed uptywem terminu gwarancji Gwarant i Zamawiajacy dokonaja przegladu
pogwarancyjnego przedmiotu Umowy, a stwierdzone wady Gwarant usunie w terminie
Wyznaczonym przez Zamawiajacego. W przypadku nie usunigcia wad w ww. terminie,
Zamawiajacy ma prawo powierzy¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt Gwaranta.

6. Komunikacja

I) O kazdej wadzie Zamawiajacy powiadomi Gwaranta pocztg elektroniczng na nizej wskazany
adres poczty elektronicznej:  .........ooooiieiiii

2) Gwarant jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwlocznie przyjecie zgloszenia na nizej wskazany
adres poczty elektronicznej: ..o
1 uzgodnié¢ z Zamawiajgcym termin usunigcia wad.

3) Wszelka komunikacja pomigdzy Stronami potwierdzona zostanie pisemnie na:
a) Adres Gwaranta:

b) Adres Zamawiajacego: -
ELEKTRYKA MORSKA Bartlomiej Stepien
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UL Gdanska 36
70-952 Szczecin

4) O zmianach w danych adresowych. o ktérych mowa w punktach 1)-3) Strony cbowigzane s3
informowaé sie niezwlocznie. i nie pozniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wyslania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie dorgczona.

7. Postanowienia koficowe
1) W sprawach nieuregulowanych ninigjsza Karta Gwarancyjna zastosowanie majg zastosowanie
aktualnie obowiazujace przepisy prawa. w tym w szezegolnosci Kodeksu cywilnego.
2) Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralna czgscig protokotu koficowego odbioru robot.
3) Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Podpis/y Gwaranta

Specyfikacj¢ warunkow zamowienia zatwierdzam.

Szczecin, OC?OIQOL’L :P}DMOWJ( ........... # i

/Zamawiajacy/
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